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1 INTRODUCCIÓN. 
El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo Profesional de Fin de Carrera, 
para la obtención por parte de quien lo suscribe del título de Ingeniero de industrias 
Agrarias y Alimentarias, y según el deseo de un Promotor, que ha encargado la 
redacción de un “Proyecto de industria de productos cárnicos de V gama de conejo en 
el polígono La Mora, en el término municipal de la Cistérniga, (Valladolid)”. 
En los documentos que se presentan a continuación, se recogen todos los 
datos y características que han sido obtenidos como resultado de los estudios y  
cálculos desarrollados en los correspondientes anejos, y que permiten marcar las 
líneas directrices para la materialización de las obras e instalaciones que se proyectan. 
El proyecto consta de los documentos siguientes:  
- Memoria y anejos 
- Planos 
- Pliego de condiciones 
- Mediciones  
- Presupuestos 
En la redacción y cálculos realizados se tendrán en cuenta las disposiciones, 
reglamentos y preceptos contenidos en la Legislación vigente, prestando especial 
atención al medio ambiente y entorno circundante a la industria. 
Asimismo, se pretende proyectar una industria moderna, eficiente, basada en la 
elevada calidad de los productos elaborados, el respeto por el medio ambiente y la 
calidad de vida de nuestros empleados, y que trate de reproducir de manera 
controlada y mecanizada los sistemas de producción tradicionales utilizando la más 
alta tecnología de procesado y los métodos que mejor tratan el producto para tener un 
producto final de mejor calidad. 
 
2 OBJETO DE PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene como objetivo definir los procesos a realizar durante el 
funcionamiento de la planta de procesado de carne de conejo con capacidad para 
4700 kilos de conejo a la semana, así como definir y justificar, técnica y 
económicamente, las obras e instalaciones necesarias para que pueda desarrollarse 
dicha actividad. 
El presente proyecto ha de servir como documento administrativo para su 
presentación ante los organismos competentes, al objeto de recabar de los mismos las 
ayudas financieras necesarias para su ejecución, en lo que respecta a subvenciones 
de fondo perdido. 
También servirá como base para la ejecución y dirección de las obras. 
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3 AGENTES 
Los agentes encargados de llevar a cabo la ejecución del presente proyecto son:   
 Agentes de la formulación.  
El promotor será La empresa HERMI S.L. y el encargado de redactar el proyecto 
David Labrado Ortega 
 Agentes de la ejecución  
La dirección de obras se llevará a cabo por el formulador del proyecto, que junto con el 
promotor escogerán a los contratistas, tanto para las obras así como para las 
instalaciones, que se encargarán los agentes suministradores de los inputs necesarios 
para la ejecución del proyecto  
 Agentes de la gestión de la Industria  
El agente encargado de la gestión de todo lo relacionado con la Industria, será el 
promotor.  
 Agentes de evaluación  
Son aquellos que dan resultados, así como del control del seguimiento del proyecto de 
lo que también se encargará el promotor 
 
4 NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto definirá las necesidades y presupuesto de una industria de platos 
preparados de conejo, que transformará 5000 kg de conejo a la semana, en forma de 
platos precocinados y carne desecada. 
La nave proyectada tiene una sola planta de superficie rectangular de 750 m2 
contenida en una parcela de 5090 m2. En dicha nave se situará tanto la planta de 
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La localización de la industria será en el municipio de La Cistérniga, pueblo natal del 
proyectista, en la provincia de Valladolid. La industria se instalará en el polígono La 
Mora, en la parcela 9, de 5.090 m2. Es una parcela de suelo urbano perteneciente a la 
fase II. El polígono se encuentra a un kilómetro del municipio.  


















Figura 1: Ubicación 
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Figura 2: Ampliación de la Ubicación 
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6.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Es iniciativa del promotor añadir un valor añadido al producto fresco que él 
comercializa, y aprovechar la creciente demanda de productos listos para calentar y 
consumir, ya que la población cada vez tiene menos tiempo para cocinar y elaborar 
sus propios platos. Las autoridades e instituciones promueven una dieta saludable y el 
conejo es una carne magra recomendada en el consumo de la dieta mediterránea.  
 Este proyecto se ha promovido con el fin de suponer un proyecto piloto para 
evaluar la viabilidad financiera de un proyecto basado en la V gama y realizar un 
proyecto de características mayores. 
Para este fin se dispone de una parcela en terreno industrial en el Polígono 
Industrial La Cistérniga, (Valladolid), en el cuál se encuentra el matadero de conejos 
que abastecerá de materia prima a la planta de procesado. 
La Cistérniga es un pequeño pueblo del alfoz de Valladolid. Tiene 8578 
habitantes censados en 2013. Tiene comunicación a través de la empresa de 
transportes AUVASA desde la ciudad hasta el municipio, incluido en polígono industrial 
en el que se encuentra la industria. 
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El presente proyecto nace del entusiasmo del proyectista por dar una salida 
laboral a sus estudios, y contribuir al desarrollo de su municipio natal, el cual posee su 
propio polígono, pero con escasa presencia de industria alimentaria. 
Como mayor conocedor de las características de la presente industria y el 
proceso que en ella se realiza, se presenta como perfecto candidato para dirigir la 
misma, ya que el entusiasmo y la ilusión puestos en este proyecto transcienden lo 
puramente académico. 
En un esfuerzo por construir una sociedad mejor, y más saludable, este 
proyecto reúne las características perfectas para ser un proyecto rentable y sostenible 
a largo plazo. 
6.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
6.2.1 La carne de Conejo  
Para la creación de una industria alimentaria es fundamental desarrollar un estudio de 
mercado con el fin de estudiar la salida comercial de los productos que vamos a 
producir. 
Conocer la situación del mercado de las materias primas y la competencia en 
los productos que se procesan es fundamental para conocer la viabilidad económica 
del proyecto. 
 
En este proyecto la materia prima fundamental es el conejo.  
La mayor parte de los gastos por materia prima son la carne de conejo, por lo 
que la variación en los precios de esta materia prima es fundamental en el desarrollo 
de la vida útil de nuestro proyecto. 
La carne de conejo tiene un mercado de precios muy variable, en el que los 
precios suben y bajan en porcentajes muy altos. Esto ha provocado que las pequeñas 
granjas cunícolas hayan ido desapareciendo, dando lugar a un modelo más industrial y 
de explotaciones más grandes, en las que las variaciones de precios no provocan 
pérdidas muy significativas. 
Actualmente la empresa promotora del proyecto es la que suministra la carne 
de conejo a la Industria. Esta empresa sigue un modelo en el que el propio matadero 
interviene en la cría y el control de los conejos vivos, lo que le permite asegurar la 
calidad de su carne. 
 
 
Según el panel de consumo alimentario del 2013 el consumo de carne de conejo 
aumentó un 6,3 % con respecto al año anterior.  
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Además si analizamos los datos del Observatorio del Consumo y la Distribución 
Alimentaria de ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente obtenemos los 
siguientes datos acerca del consumo de carne de conejo: 
 
- El consumo se centra en franjas de edad entre 22-45 y más de 66 años. 
- El consumidor tipo son jubilados, parejas sin hijos y familias monoparentales y 
los jóvenes lo que menos. 
- Cyl, Cataluña o Navarra son las comunidades donde más se consume la carne 
de este animal y Extremadura o Canarias donde menos. 
- 7 de cada 10 personas afirman que tomarían carne de conejo para perder 
peso. 
- 45,5 % lo consume al ajillo y 28,8 % asado. 
 
Estos datos han sido muy relevantes a la hora de elegir desarrollar un producto u otro. 
Para lanzar al mercado un producto hay que estudiar cual va a ser el 
consumidor objetivo del mismo. Analizar la acogida de ese producto y cuál es el 
mercado actual. 
 
6.2.2 La población española. Tarjet del producto 
 
El producto obtenido en la planta tiene un tarjet claro: Personas que quieran cuidar su 
dieta y su salud, y que de manera fácil y rápida puedan tener un plato de calidad en la 
mesa. 
Estos clientes son fundamentalmente personas mayores, con problemas de 
hipertensión, colesterol o problemas cardiovasculares. 
El jerky rabbit está orientado a personas con alto poder adquisitivo y para 
deportistas que puedan encontrar una fuente de proteínas de alta calidad como 
complemento a su dieta. 
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Al analizar los datos del INE observamos algunos puntos que son favorables 
para nuestra industria: 
Según la nota de prensa del INE del 28 de Octubre de 2014, 
- El porcentaje de población mayor de 65 años, que actualmente se sitúa en el 
18,2% pasaría a ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064 
- De seguir en la línea actual, la población se incrementaría en la mitad superior 
de la pirámide de población. De hecho, todos los grupos de edad a partir de los 
70 años experimentarían un crecimiento de efectivos. En concreto, dentro de 
15 años en España residirían 11,3 millones de personas mayores de 64 años, 
2,9 millones más que en la actualidad (un 34,1%). Y esta cifra se incrementaría 
hasta 15,8 millones de personas (un 87,5% más) en 50 años. 
 
 
Como vemos en las pirámides poblacionales, en 2029 la mayor concentración de 
personas estarán entre los 40 y 69 años, lo cual aumenta la cuota de mercado de 
nuestro producto. 
Y es que además, la industria solo está dedicada, en principio, a la carne de 
conejo, ya que en una búsqueda por contribuir, por parte de la empresa en una mayor 
calidad de vida de las personas que la rodean, se ha tratado de obtener un producto 
rico y a la vez saludable, libre de aditivos y con las mejores características. 
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6.2.3 Propiedades de la carne de conejo 
 
Sin duda las cualidades de la carne de conejo son beneficiosas para la salud, el 
informe del magrama acerca de sus propiedades son las siguientes: 
 
La carne de conejo tiene un considerable valor nutricional. Su componente mayoritario 
es el agua y le sigue la proteína de gran importancia, tanto desde el punto de vista de 
su cantidad —superior al de la media del grupo de carnes— como de su calidad, 
reflejada en un elevado valor biológico. Siendo su aminoácido principal la lisina, 
fundamental para el crecimiento. El conejo se puede considerar una carne magra ya 
que el porcentaje de lípidos de su composición es inferior al 5%. En la grasa del 
animal están presentes ácidos grasos insaturados, especialmente monoinsaturados, y 
un porcentaje, algo menor del 50% de los lípidos totales, de ácidos grasos saturados. 
Este hecho es contrario a la idea tan difundida de que todas las grasas animales 
poseen mayoritariamente ácidos grasos saturados. 
El conejo es fuente de vitaminas hidrosolubles del grupo B y destaca por su 
aporte de minerales como hierro y cinc de alta biodisponibilidad, magnesio, potasio, 
fósforo, selenio, entre otros. El bajo contenido en sodio junto con el considerable 
aporte de potasio puede otorgar a esta carne un papel positivo en la prevención y 
control de la hipertensión. El hecho de que el conejo tenga poca grasa y su carne 
presente fácil digestibilidad, hace que su consumo sea muy adecuado en personas 
con un aparato digestivo delicado. Las actuales recomendaciones nutricionales, 
aconsejan el consumo de 3 a 4 raciones a la semana de carnes magras, alternando el 
consumo entre distintos tipos, entre los que está, sin duda, el conejo 
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- Personas mayores 
- Personas con sobrepeso y obesidad 
- Personas con dietas hipocalóricas 
- Personas con hipertensión arterial 
- Personas con hipercolesterolemia e hiperuricemia o gota. 
Según datos de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), casi 14 millones de personas en España 
padece hipertensión arterial, lo que representa algo más del 40% de la población 
general adulta. 
Según los datos ofrecidos por la OCDE En España la tasa de adultos obsesos 
supera la media ya que uno de cada 6 adultos es obeso, y más de 1 de cada 2 tiene 
sobrepeso. Por lo que nuestro producto es totalmente adecuado a la situación actual 
española. 
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6.2.4 Competencia en España 
Actualmente el mercado de platos preparados está ocupado por grandes 
multinacionales, o grandes alianzas como la colaboración entre Fleury- Michon y 
Martinez Llorente para ser el interproveedor de Mercadona o empresas de la propia 
comunidad como Cascajares. 
Sin embargo estas grandes empresas no son competencia directa, pues no 
trabajan con la misma materia prima. 
En el mercado español sólo se ha hallado una empresa dedicada a la 
transformación de carne de conejo. Es una pequeña empresa familiar que distribuye 
platos preparados de conejo y “Jamón de conejo”.  
Esta es una de las principales empresas en competencia. Comercializan su 
producto en tiendas especializadas y en alguna cadena de supermercados en la 
sección de Delicatesen. 
Respecto a los snacks de conejo, recientemente se ha creado una empresa 
dedicada a producir Kudu Biltong, el producto en sí es igual que el Jerky beef, o el 
jerky rabbit que se va a elaborar en la industria. 
Elabora tiras secas de carne de ternera con un tarjet claramente idéntico al de 
nuestro producto, sin embargo las propiedades de la carne de ternera no son 
comparables a las del conejo. 
Es la primera empresa que produce y distribuye este producto en España, por 
lo que el mercado de este tipo de productos comienza a adentrarse en nuestro país.  
En otros países como EEUU, Holanda o Sudáfrica son grandes consumidores 
de Jerky y Biltong. 
 




El promotor del proyecto es la misma empresa que posee el matadero de conejos del 
polígono La Mora. 
El promotor decide construir esta industria con el fin de dar un valor añadido al 
producto que comercializan, así como mayor disponibilidad y variabilidad de la carne 
de conejo en el mercado, que actualmente se limita a canales enteras o troceadas, y 
en pocos comercios ya comercializan sus productos seleccionados y marinados, pero 
siempre en fresco. 
La redacción del proyecto obedece a las motivaciones expuestas por el 
promotor, que son las siguientes: 
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- Obtener la máxima rentabilidad económica, creando un proceso y una industria 
eficiente, productiva y activa, sin ocasionar problemas y perjuicios al 
medioambiente incrementando la rentabilidad. 
- Se contará con trabajadores fijos, evitando los trabajadores eventuales. 
- Incrementar el valor añadido a la carne de conejo fresca, convirtiéndola en un 
producto con mayor vida útil, facilidad de consumo y de alta calidad. 
- Generar nuevos puestos de trabajo en la zona, impulsar el desarrollo del 
polígono La Mora y aumentar el % de empresas agroalimentarias del 
municipio. 
- La industria debe ser sostenible y respetar siempre el medio ambiente. 
 
- Aprovechar una serie de ventajas que ofrece La Cistérniga como son: 
 
o  Cercanía con la ciudad y facilidad en las comunicaciones terrestres. 
o  Suelo industrial urbanizable 
o  Cercanía con la industria que provee la materia prima. 
 
7.2  CONDICIONANTES 
 
7.2.1 Condicionantes legales 
 
7.2.1.1  CONDICIONANTES URBANISTICOS  
Se ha tenido en cuenta las normas recogidas en el Plan Parcial del polígono la Mora, 
recogidas en las normas urbanísticas del municipio de la Cistérniga. 
La parcela objeto del proyecto se ubica en suelo urbanizable delimitado para 
uso industrial. 




7.2.1.2 CONDICIONANTES LEGALES 
Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 
- Legislación relativa a la fase de proyecto y obra. 
- Legislación relativa al proceso productivo. 
La reglamentación tenida en cuenta en la redacción del presente proyecto se ha 
especificado en cada uno de los diferentes anejos. 
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7.2.2 Condicionantes ambientales 
 
No existe ningún tipo de protección especial para la zona donde se instalará la 
industria. 
Al estar dentro de un polígono industrial el impacto visual será mínimo ya que 
existen cerca de la parcela construcciones de igual o mayor volumen. 
Los datos de situación de la estación meteorológica de Valladolid, que es la 
más cercana a la Cistérniga y de donde se han tomado los datos, son: 
- Latitud. 41º 38’ 27” Norte 
- Longitud: 04º 46’ 27” Oeste 
- Altitud: 735 m. 
Los datos analizados hacen referencia al intervalo de años que va desde 1980 hasta 
2010. 
 Observaciones térmicas 
La temperatura media anual en la zona es de 12,1 ºC 
Los meses más fríos en la ubicación del proyecto son Enero, Febrero y 
Diciembre con temperaturas medias de 4,2 ºC, 5,8ºC y 4,8ºC respectivamente. 
Los meses más cálidos con sus temperaturas medias son Junio (17,7ºC), Julio 
(21,3ºC) y Agosto (20,8ºC). 
 Observaciones pluviométricas  
La precipitación media anual es de 418,7 mm. 
Los meses más húmedos son Mayo con 44,4 mm, Noviembre con 50,3 mm y 
Diciembre con 55,2 mm. 
Los meses más secos son Julio con 15,7 mm, Agosto con 16,4 mm y Marzo 
con 24,4 mm. 
 
Por tanto como vemos el clima, en este caso continental, no afecta con 
importancia al proceso. 
 
Se han tenido en cuenta los factores térmicos para el cálculo de las cámaras 
frigoríficas, y las grandes diferencias de temperatura entre las mínimas en Invierno, 
hasta -11,5 ºC y las máximas en verano, hasta 40,2 ºC. 
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Este factor es tenido en cuenta en los criterios de selección de los materiales 
de construcción, ya que los fenómenos de dilatación son importantes en el clima que 
se da en la zona.  
Los datos de precipitaciones nos sirven para establecer los criterios para 
establecer la pendiente de la cubierta, así como los materiales y métodos de 
evacuación del agua. 
 
7.3  SITUACIÓN ACTUAL 
Grupo Hermi, referente mundial en el sector, es una empresa familiar, que nació hace 
más de 20 años, que se ha convertido en el productor nº1 en Europa de carne de 
conejo. 
Su método de trabajo incluye la cría de conejo y asesoramiento de cría de 
conejo a los ganaderos cunícolas con los que trabaja, el sacrificio y posterior venta de 
las canales. De este modo se consigue un elevado control de la calidad del producto y 
un elevado control de los costes. Algo muy necesario en el sector, pues el precio sufre 
muchas variaciones de precios que son difíciles de soportar si no se tiene un elevado 
control de los costes y una gran producción. 
Grupo Hermi, tiene su centro de distribución en Toledo, sin embargo cuenta 
con varios mataderos en España y uno en Portugal. 
En el municipio de la Cistérniga tiene uno de sus mataderos más modernos, y 
además posee otra parcela en el mismo polígono. 
Hoy en día lideran el mercado nacional con una cuota del 24 % (17.000 Tm. de 
carne de conejo al año) en el que operan 58 empresas. Un alimento protagonista de la 
dieta mediterránea y que cuenta con una gran aceptación entre el sector de población 
que cuida y vigila su alimentación y en definitiva su salud. 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado los 
datos relativos al Panel de Consumo Alimentario del año 2013, donde cabe destacar 
que la carne de conejo de granja a diferencia de otras carnes, ha aumentado su 
consumo un 6,3% en el año 2013, un dato muy positivo. En este sentido, el informe 
revela un descenso total del consumo de carnes en España de un 0,1%. De igual 
modo desciende le consumo de carne congelada en un 1,7% y la carne transformada 
sube un 0,9%. 
Son datos positivos para el sector y que de alguna manera pueden 
interpretarse como que la población, debido a la escasa capacidad económica, se 
decanta por carnes más baratas como la de conejo, además, el promover dieta 
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ACCESOS INDUSTRIA 
El polígono la Mora se encuentra en una situación idónea para una industria 
agroalimentaria. 
La Cistérniga es un pequeño municipio a 7 km de la capital, Valladolid, con la 
que goza muy buenas comunicaciones, tanto de tren, como de red nacional de 
carreteras. 
Al polígono se tiene acceso tanto desde la Autovía del Duero (A11) como 
desde la antigua N-122 que conecta con el municipio. Gracias a la creación de la 
nueva ronda VA-30 en escasos minutos se tiene conexión con la A-62 que conecta 
con las principales carreteras en dirección a provincias como Palencia, Burgos, 
Salamanca, o Madrid. 
 
RED DE CAPTACIONES DE AGUA 
El polígono la Mora tiene sus propias captaciones de agua. 
Las previsiones de consumo de agua industrial son de 2000 m3 /día. Estos 
consumos pueden ser suministrados sobradamente por las captaciones existentes. 
Existen dos captaciones de uso agrícola en la zona a ampliar con un suministro 
de 20 litros/seg. que se estiman suficientes para el abastecimiento total del Polígono.  
La red es unitaria soportando consumos de suministro industrial, rotacional, 
protección contra incendios y riego. 
Todas las conducciones del Sector serán de polietileno de alta densidad para 
uso alimentario, reforzado para una presión de trabajo de 10 atm. 
 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Cuenta con su propia red de saneamiento.  El tratamiento de las aguas residuales ser 
realiza mediante una estación depuradora de aguas residuales. El efluente de esta 
EDAR cumplirá con las condiciones que permiten su vertido al colector municipal. Está 
proyectada una red de tipo separativo. 
La red ha sido esquematizada teniendo en cuenta que las velocidades de 
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SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONOS 
Para el desarrollo de la red de energía eléctrica se ha previsto un consumo medio por 
parcela no especial de 250 KW, con un coeficiente de simultaneidad en centros de 
transformación de 0,8.  En lo que respecta a la red de alumbrado se prevén en el plan 
parcial unos niveles de iluminación de 30 lux para todos los viales. 
Todas las redes has sido diseñadas de forma que la caída de tensión máxima 
es del 5 % en las de baja tensión. La intensidad máxima es de 325 amperios. 
La red de telefonía ha sido proyectada siguiendo el decreto de 
telecomunicaciones, y las indicaciones de las compañías privadas. 
 
 
8 Justificación de la solución adoptada 
 
Las directrices del promotor se han seguido desde el primer punto de la redacción del 
proyecto, el promotor ha impuesto varios condicionantes pero ha dejado a elección del 
proyectista diferentes alternativas en la industria. 
Para decidir la mejor alternativa para la industria proyectada se ha utilizado un 
análisis multicriterio, que permite valorar de manera objetiva las diferentes alternativas 
y decidir aplicar la más adecuada y efectiva para el proyecto que se redacta. 
Este estudio está recogido en el Anejo 1: Estudio de las Alternativas. 
El promotor ha tenido unas ideas claras acerca de las directrices del proyecto sin 
embargo ha dejado algunas decisiones abiertas que han sido decididas por el 
proyectista y son las siguientes: 
- Elección del tipo de producto 
- Tecnología de procesado 
- Tipo de envasado 
- Organización de la planta Industrial 
Estos aspectos son meramente productivos, es decir, están referidos a la manera en 
que se tratan y se transforma un mismo producto, y la manera en la que se presenta 
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 Elección del tipo de producto 
En este apartado se decide dentro de la carne de conejo que clase de producto se va 
a producir, ya que dentro de los platos preparados existen multitud de métodos y en 
función de cada producto resulta un proceso productivo y una maquinaria que es 
diferente para cada tipo de producto. 
Las alternativas presentadas son: 
A.1. Producto Jerky rabbit y Conejo horneado estilo barbacoa y estilo ajillo 
A.2. Conejo horneado estilo barbacoa y estilo ajillo 
A.3. Conejo en escabeche, conejo frito y jamones de conejo y conejo estilo ajillo. 
Se elige la alternativa 1, pues la relación costes-venta resulta atractiva, se espera 
una buena salida del producto y se diversifica la producción, además se 
distribuirán productos sanos saludables y de fácil consumo. 
 
 Tecnología de procesado 
Una vez elegidos los tipos de producto también caben diferentes alternativas para 
procesar un mismo producto. Esto se decide en este apartado, buscando la eficiencia 
económica, la preservación de las cualidades organolépticas del producto y buscando 
la reducción de residuos originados por la industria. 
Las alternativas presentadas son: 
A1: Horneado 
A2: Horneado posterior a envasado a vacío 
A3: Cocción en ollas industriales 
A4: Esterilizado 
Se elige la alternativa 2, principalmente al ser la que mayor puntuación tiene en 
el criterio de mayor importancia, la calidad del producto final, se espera que con 
este tipo de procesado se obtenga un producto de muy alta calidad. Sin 
embargo tras analizar las ventajas de una esterilización, se añadirá este 
procesado para los productos destinados a hostelería, los cuales irán 
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 Tipo de envasado 
En este apartado, se abordan los tipos de envase elegidos para cada producto. 
Dada la experiencia del promotor en envasado de productos cárnicos, la 
elección de las alternativas corresponde a su persona, por lo cual en este apartado 
solo se quiere hacer un pequeño análisis de las ventajas que ofrece cada tipo de 
envasado para cada producto, de este modo se justifica la gran superficie 
destinada al envasado en esta industria. 
 
 Organización de la planta industrial 
Una vez definido el proceso y evaluado las diferentes alternativas, se ha de organizar 
la planta del edificio, con el fin de dar forma a la ubicación de los procesos en la 
planta, y establecer un diagrama de flujo. En una industria cárnica la completa 
separación entre materias primas y producto terminado es fundamental. 
Se deben relacionar todas las actividades que se hayan planteado en la 
industria, con sus posibles ampliaciones y las vías de acceso. Tras el estudio de los 
flujos se puede elegir el tipo de configuración de la industria. 
Se elige la fábrica en U, pues es la más útil para nuestra industria.  
Esta disposición permite tener fachadas de ampliación. Tiene una única 
fachada de recepción y expedición, por lo tanto un mínimo de viales.  
Es la solución más compacta, puesto que es la que presenta las 
distancias más cortas de desplazamiento, por lo tanto las manutenciones son 
cortas, menos costosas; es ciertamente la menos costosa. 
 
 
9 Ingeniería del Proyecto 
9.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
Esta industria ha sido proyectada como una alternativa a la producción de la empresa 
GRUPO HERMI, que busca dar salida a sus productos dando un valor añadido a la 
carne fresca de conejo. Es un proyecto de iniciación en este ámbito, por lo que se 
proyecta una industria de producción pequeña, aunque con una alta productividad, ya 
que a pesar de tener una superficie solo de 25 x 30 m se procesan 5000 kg de carne a 
la semana. Además la industria está proyectada para soportar unas producciones de 
hasta un 50 % más manteniendo la misma jornada. 
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En la siguiente tabla se puede ver la producción semanal desglosada por tipo de 
producto. En el anejo nº 12: Estudio económico se puede ver desglosados los clientes 
y la demanda esperada de cada vía de ventas que tiene la empresa. 
Tabla 1: Producción semanal por producto 




1300 780 260 156 
4  Conejos en 
lata(4,8 kg) 500 2400 100 480 
Medio conejo 
Asado a vacío 
(0,6 kg) 
2230 1338 446 267,6 
Carne seca 
(300g) 2260 678 452 135,6* 
TOTAL 7480 5196 1496 1039,2 
 
Como hemos adelantado previamente y en el anejo 3: Ingeniería del proyecto 
se va a producir de 3 maneras diferentes, de manera que se diversifica la producción a 
pesar de trabajar únicamente con carne de conejo. 
 Elementos comunes: 
1. Almacenamiento de materias primas 
Como hemos adelantado, toda la materia prima es común, carne de conejo. Es la 
carne que ha llevado al éxito empresarial al Grupo HERMI y es la carne que se va a 
procesar en la Industria. 
Toda la carne llega a la Industria a diario, garantizando la frescura de la materia 
prima pues ha sido sacrificada horas antes en el matadero que está a pocos metros. 
La carne llega a la industria en dos formas: Despiezada y deshuesada en tiras. 
El conejo llega refrigerado en camiones frigoríficos a 3 ºC y es almacenado en 
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2. Marinado 
Toda la carne sufre un proceso de marinado antes del procesado, mediante 
ingredientes naturales aportamos mayor sabor a la carne antes de ser procesada. 
Mediante 2 tambores rotatorios a vacío de 250 kg. conseguimos que el marinado sea 
más intenso y en menos tiempo.  
Cada producto lleva un marinado diferente, y tras cada marinado los tambores 
son lavados intensamente con agua caliente. 
9.1.1 Línea de secado 
 
En esta línea se procesa el jerky rabbit, tiras de carne seca envasadas en atmósfera 
modificada que están comenzando a introducirse en España importadas de países 
como EEUU, Holanda o Sudáfrica, donde son consumidas como aperitivo y snack. 
También son ideales para deportistas ya que son una gran fuente de proteínas y sin 
grasa. 
Las tiras son extendidas en bandejas metálicas de manera homogénea para 
que el secado sea igual en todas las piezas y son introducidas en hornos de secado 
con capacidad de 120 kg cada uno donde son secadas durante 4 horas a 100ºC. 
Una vez secadas pasan a la sala de envasado, donde se sitúa un tren de 
envasado con una envasadora multicabezal de manera que el envasado es 
automático y muy eficiente. 
Las bolsas de jerky rabbit son almacenadas en cámaras de almacenamiento a 
temperatura ambiente hasta su expedición. 
 
9.1.2 Línea de enlatado 
En la línea de enlatado se procesan los productos destinados fundamentalmente a 
hostelería.  
El conejo despiezado y marinado llega a la sala de enlatado, donde operarios 
introducen 4 conejos por lata, son rellenadas con grasa de pato y son cerradas y 
lavadas mediante una lavadora de latas, de manera que se eliminan todos los restos 
de grasa que hayan podido caer. 
Una vez lavadas las latas pasan a la siguiente sala, donde se sitúa un 
esterilizador. 
Las latas son esterilizadas durante 100 minutos a 140 ºC. El producto obtenido 
tiene una vida útil de aproximadamente 6 meses, ofreciendo hasta 10 raciones por lata 
de exquisito conejo al ajillo de primera calidad, perfecto para complementar diferentes 
platos en hostelería, colegios y residencias de personas mayores. 
A continuación las latas pasan por una etiquetadora automática para aportar la 
información necesaria al consumidor y dar una imagen comercial al producto. 
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Las latas son almacenadas a temperatura ambiente junto a la carne desecada. 
Esto permite mayor facilidad de almacenamiento también para el consumidor final, ya 
que puede disfrutar de carne de primera calidad cocinada con el mayor empeño y la 
mayor higiene sin necesidad de mantenerla refrigerada. 
9.1.3 Horneados a vacío 
 
Esta es sin duda la línea más innovadora de la planta. En ella se realiza un proceso de 
cocinado novedoso, que combina la realización de vacío en el interior del envase con 
el horneado del producto ya envasado. 
Con este proceso conseguimos un producto de características organolépticas 
muy elevadas, se reducen las pérdidas por merma de producto, y se consigue un 
producto de V gama saludable y fácil de preparar por el consumidor.  
Además se procesan dos tipos de productos, paletillas de conejo bbq, para 
comer de manera rápida y fácil de cocinar, y medio conejo al ajillo horneado, para 
preparar y acompañar suculentos arroces, o diferentes platos de la dieta mediterránea. 
Ideal para personas que no disponen del tiempo necesario para cocinar, 
familias pequeñas y personas que viven solas. 
El proceso comienza con el marinado, después son envasadas en una 
termoformadora en bolsas termoformables adaptadas a soportar altas temperaturas. 
Una vez envasados a vacío se introducen en un horno eléctrico en continuo, en 
el que son horneados a baja temperatura durante 75 minutos.  
Es muy importante enfriar el producto lo más rápido posible, por lo que a la 
salida del horno se encuentra un túnel de enfriamiento continuo, que baja la 
temperatura hasta los 12 ºC en pocos minutos. 
Para completar el envasado se añade un cartón con la imagen del producto 
emplatado y la información necesaria que se regula en el El Reglamento nº 
1169/2011. 
El producto agrupado en palés es llevado a las cámaras frigoríficas donde 
permanecerán a una temperatura de 2 ºC. Esta cámara está diseñada para almacenar 





PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 22 / 42 
9.2 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
La industria tiene una planta de 25 x 30 m. En ella se sitúan tanto las zonas de oficinas 
como la zona de producción. 
9.2.1 Dimensiones 
La superficie total de la industria es de 750 m2. 
EL edificio, de forma casi cuadrada, tiene una luz de 25 metros y una longitud de 30 
metros. 
La altura a alero es de 5 m. y a cumbrera de 6,5 m. De esta manera se permiten 
alturas aceptables para maquinaria y almacenaje, pero no son excesivas para labores 
de mantenimiento y limpieza. 
La longitud de los vanos es de 5 m.  
9.2.2 Definición de las obras y elementos de construcción 
 
 Cimentación 
Se realiza mediante zapatas aisladas de hormigón armado HA-25 en todos los pilares 
y se unirán mediante vigas de arriostramiento. 
La cimentación del edificio será de acuerdo con la estructura, los elementos 
constructivos y con respecto a otras cargas como son el viento o la nieve. 
 
Las zapatas elegidas son de dimensiones 2,3x2,2x1,8 y las zanjas de 
0,6x3,5x0,5 construyendo sobre ellos pilares cuyos perfiles serán HEB. 
 
La cimentación, por otra parte será a base de hormigón armado, que se definirá 
en la memoria de cálculo.   
 
 Estructura 
Estará compuesta por 7 unidades de pórticos de acero laminado S275, en perfiles 
HEB-240 laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas y estarán empotrados en la cimentación 0,5 m. 
Los dinteles serán perfiles IPE-360 unidos mediante soldadura a los pilares. 
Se ha realizado un arriostramiento perimetral en la coronación de los pilares y se 
han colocado cruces de San Andrés en los vanos exteriores de la estructura, mediante 
redondo de 10 mm.  
Las correas de soporte de la cubierta estarán formadas por correas de acero 
conformado en frio, del tipo IPE-140, que estarán fijadas a los dinteles de la estructura 
principal. 
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 Cubierta 
Se resuelve a dos aguas. La pendiente es del 12 %. La cubierta será de chapa 
nervada de acero prelacado, de espesor 0,6 mm y altura de cresta 30 mm y espuma 
de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas. 
 
 Cerramientos 
El cerramiento exterior de la industria se va a realizar combinando hormigón y panel 
sándwich. De esta manera se da una protección especial en la parte más baja de la 
industria, lo que puede ayudar a prevenir de ciertos tipos de robos. 
Se dispone murete de hormigón HA-25/P/40/IIa de 50 cm de altura y sobre él  
panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 
mm, con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 8 cm., 
clasificado M-0 en su reacción al fuego. 
El cerramiento interior correspondiente a las cámaras frigoríficas será de panel 
vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., 
con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 11 cm., clasificado 
M-0 en su reacción al fuego. 
El resto de cerramientos interiores está compuesto por paneles tipo sándwich 
con alma interior de lana de roca. Paneles utilizados como cortafuegos para 
sectorización interior de industrias y  cámaras frigoríficas 
Para  obtener más detalles acerca de los detalles constructivos de la industria 
se recomienda leer el anejo 5: Ingeniería de las obras. 
9.2.3 Diseño interior de la nave  
El diseño de la nave, consiste en la distribución de las distintas salas que se pueden 
encontrar en el proceso, tanto desde el punto de vista técnico  como estético.  
 
 
Los criterios de distribución son:  
 
- Separación entre materias primas y producto terminado 
- Integración de todos los factores que afectan a la distribución 
- Movimiento de material necesario en la planta. 
- Empleo de espacio 
- Satisfacción y seguridad de trabajadores 
- Flexibilidad de operaciones. 
A continuación se muestra la planta y su organización: 
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El edificio está dividido en 4 partes significativas, la primera es la zona de oficinas y 
actividades adjuntas a la producción, que a partir de ahora llamaremos zona de 
oficinas. 
 
En ella se encuentran los vestuarios y aseos, una sala con oficinas y el 
despacho del director, una sala de usos múltiples para reuniones y descansos del 
personal, un laboratorio y una sala de calderas. En total suma una superficie de unos 
130 m2, se encuentra suficientemente aislada del resto de la planta gracias a los 
paneles tipo sándwich que componen los cerramientos interiores. Es un pasillo común 
el que conecta la zona de oficinas con la zona de producción, en una estación de 
limpieza los operarios lavan sus manos y calzado antes de entrar a la industria. En la 
zona de producción se realiza el propio proceso productivo.  
 
 Las otras dos zonas de la industria son el almacén de materia prima y el 
almacén de producto terminado, que se encuentran en extremos opuestos de la 
Industria, y a ellos se accede desde el exterior de la industria y desde la zona de 
oficinas. 
El almacén de materia prima contiene una cámara de refrigeración para 
conservar los despieces. 
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El almacén de producto acabado tiene unas dimensiones mayores que el 
almacén de materia prima ya que también aloja los embalajes y envases. Así como el 
material auxiliar. 
9.2.4 Identificación de las áreas y maquinaria necesaria 
 
SALA MAQUINARIA SUPERFICIE (m2) 
Sala de Marinado - Marinadores 250 kg. 3,5x6 m  
21 m2 
Línea Secado - 2 hornos de convección  
- Mesa para adecuación 
de producto 





Línea enlatado -Llenadora de latas 
- Selladora de latas 
- Lavadora de latas 
-  Esterilizador 
- Tren de etiquetado 
automático 
5 x 17,5 m 
87,5 m2 
Línea de Horneados a 
vacío 
- Termoformadora  
- Horno de túnel  
- Túnel de enfriamiento 
- Empaquetadora  
30 x 5 m 
150 m2 
 
Los vestuarios serán distintos para hombres y mujeres, en ellos se dispondrá de 2 
inodoros y dos lavabos con espejo. Además de un banco y taquillas. 
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La sala de oficinas cuenta con dos mesas para los administrativos y un 
despacho con una mesa para el director. Mientras que en la recepción se encuentra 
otra mesa. 
 
En el laboratorio se ha dispuesto un fregadero y una termolavadora, con dos 
sillas y una mesa central, en él se realizarán ensayos de vida útil, investigación en 
nuevos productos y prueba de nuevas recetas.  
 
El laboratorio se encuentra vacío al inicio del proyecto ya que no se contempla 
la compra de equipos hasta decisión del promotor, en función de la marcha del 
proyecto. Inicialmente se trabajará con el Instituto de Investigación agraria de Castilla y 
León, quienes realizarán las pruebas de vida útil. 
 
En la sala de usos múltiples se encuentra una gran mesa para 6 personas, un 
proyector y una pizarra y un pequeño frigorífico y un microondas, donde podrán 
descansar los empleados. 
La superficie total para la zona de oficinas es de 15 x 8 m. (120 m2) 
La superficie total del almacén de materias primas será de 11 x 7 m. (77 m2) 
En él se ubica la cámara frigorífica que ha sido diseñada para almacenar la 
producción de dos días, a pesar de que se recibirá producto diariamente. Su superficie 
es de 30 m2. 
La superficie total del almacén de producto terminado es de 65 m2 en él se 
encuentra una cámara frigorífica de 27 m2, la cual se ha dimensionado con capacidad 
para almacenar la producción de 3 días, aproximadamente unos 3000 kg. 
 
9.2.5 Instalaciones 
9.2.5.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
El Anejo 5.2.1. Instalación de fontanería tiene como objetivo describir las condiciones 
técnicas que deben satisfacer las necesidades de agua, así como el suministro de 
agua caliente y agua fría que se distribuirán a lo largo de las instalaciones mediante 
tubos de PVC.  
La acometida se encuentra situada en la zona sur de la parcela, de manera que en el 
PLANO. Instalación de fontanería, podremos observar que se señala en ese lado.  
Por otra parte se instala una caldera eléctrica para suministrar las necesidades de 
agua caliente. Esta se sitúa en una sala en la zona de oficinas. 
Por otra parte el agua fría entrará desde la red general y se distribuirá mediante 
conducciones de diferente diámetro.   
La presión de acometida es de 25 metros de columna de agua (m.c.a.) y el 
caudal de 8,30 l/s.  
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9.2.5.2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento tiene como finalidad la evacuación de las aguas pluviales y 
residuales generadas en la industria. 
Para ello, se ha calculado primero la red superior de evacuación de aguas 
pluviales de la cubierta del edificio. A continuación, se diseñan dos redes inferiores de 
evacuación, una para la evacuación conjunta de las instalaciones sanitarias y las 
aguas procedentes de la limpieza de la industria y otra para la evacuación de las 
aguas pluviales, ya que en el polígono está proyectado un sistema separativo.  
La acometida a la red de alcantarillado se hará atendiendo a las ordenanzas 
municipales. 
Los elementos que constituyen la red de saneamiento y alcantarillado cumplen 
con las especificaciones recogidas en la NTE-ISS (Instalaciones Salubridad. 
Saneamiento.) y la NTE-ISA (Instalaciones Salubridad. Alcantarillado). 
9.2.5.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
En este apartado se encuentra el cálculo y dimensionamiento de la instalación 
eléctrica de la Industria que se proyecta, a fin de cubrir sus necesidades de alumbrado 
y fuerza. 
La energía suministrada será alterna trifásica, de baja tensión con una tensión 
nomina 400/23. V, y con una frecuencia de 50 Hz.  
El diseño de una instalación eléctrica busca determinar la disposición de los 
conductores y equipos que transfieren la energía eléctrica desde la fuente de potencia 
hasta las cargas de la manera más segura y eficiente posible. 
 
Para realizar el cálculo del número de luminarias,  se ha tenido en cuenta unas 
características dadas como son:  
 Iluminación media 
 Factor de mantenimiento 
 Factor de reflexión 
 Tipo de lámpara y luminaria 
 Rendimiento local  
Se tiene en cuenta el tipo de habitación, para la colocación del cableado, así en las 
denominadas como zonas húmedas es diferente que en las  demás, debido a que el 
nivel de protección debe ser mayor en la primera zona, así como los cuadros 
secundarios en los que se subdivide el circuito.  
Por último se tienen en cuenta en este apartado las protecciones tomadas 
contra contactos directos, indirectos y sobreintensidades. 
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9.2.5.4 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
Para el cálculo de las cámaras frigoríficas se ha utilizado el software Coolpack.  
Mediante este software se obtienen los espesores de pared y el consumo de 
energía y por tanto los equipos necesarios en la instalación. 




- Tuberías  
En el anejo correspondiente a la instalación frigorífica se muestran más detalles 
acerca de los equipos utilizados en la instalación. 
9.2.5.5 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
El anejo 7. Estudio de protección contra Incendios se estudian las medidas necesarias, 
para proteger la construcción en caso de incendio, así como el diseño de la 
instalación, teniendo en cuenta el CTE-DB-SI ( Seguridad en caso de Incendio), así 
como el R.D. 2.267/2.004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad contra Incendios en los establecimientos Industriales.  
Se determina que la zona que presenta mayor riesgo de incendio es la zona de 
almacén debido a la gran cantidad de material inflamable que contiene.  
Las señales de alarma, situadas en todas las salas, serán las encargadas de 
avisar en las instalaciones.  En caso de incendio, en la industria existirán extintores, 
mangueras, bocas de incendios y rociadores  
Los extintores se colocaran en cada sala, y deberán pasar las debidas 
revisiones, para asegurar su funcionamiento en caso de incendio.  
Las mangueras por el contrario solo se encontraran en dos salas, puesto que, 
debido al tamaño de la industria son las que se determinan.  
Existirán dos bocas de incendios en el exterior de la nave, de manera que a 
ella se puedan enganchar las mangueras en caso de incendio.  
El plano de evacuación así como la colocación de extintores, mangueras y bocas 
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10 Memoria constructiva 
La memoria de cálculo nos ayudará  de  forma detallada la descripción de cómo se 
realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un  
proyecto de construcción.   
 
En el cálculo estructural, se describirá los cálculos y los procedimientos que se 
llevaron a cabo  para determinar las secciones de los elementos estructurales, así 
mismo, indica cuales fueron los criterios  con los cuales se calculan todos y cada uno 
de los elementos estructurales, como son las cargas vivas, las cargas muertas, los 
factores de seguridad, los factores sísmicos(en su caso), los factores de seguridad por 
viento (en su caso),  y en general todos y cada uno de los cálculos  para determinar la 
estructura. 
10.1 MÉTODO DE CÁLCULO 
 Hormigón armado 
 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica  
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.  
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el  efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.  
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga y en los estados límites de 
utilización, se comprueba: deformaciones (flechas).  
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del 
entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es 
decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de 
los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 
diagramas envolventes para cada esfuerzo.  
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 Acero laminado y conformado 
 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales.  
 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma.  
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose 
para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con 
los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos.  
 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma.  
 
 Muros de bloque de hormigón tipo split 
 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de los bloques de hormigón se tendrá en  
cuenta lo indicado en la norma  Eurocódigo-6  
 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la  Resistencia de Materiales. 
 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente  a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 




11 Cumplimiento del CTE 
El siguiente estudio asegurará que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. Conjuntamente con el cumplimiento 
del DB SE deberemos cumplir:  
 DB SE AE. Acciones en la edificación. 
 DB SE C. Acciones en los cimientos 
 DB SE A. Acero 
 DB SI. Seguridad en caso de incendio.  
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Las especificaciones de las normas siguientes se han tenido en cuenta: o NCSE 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
 EHE Instrucción de hormigón estructural. 
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 
 
 
11.1 DOCUMENTO BÁSICO-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El objetivo del Documento Básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso.  
En el anejo nº5 “Ingeniería de las Obras” se describen las características de la 
edificación que se llevará a cabo; junto a los planos de la estructura y el pliego de 
condiciones se complementará la información, cumpliéndose todos los requisitos de la 
edificación del presente proyecto.  
El edificio del presente proyecto presenta una estructura metálica de acero S-
275JO; los perfiles de los pilares serán HEB-240, las vigas IPE-360 y las correas IPE-
140. Los pilares se unirán a las zapatas mediante placas de anclaje de acero S-
275JO, a través de pernos de acero tipo B500S. Todo ellos detallado en el anejo nº5 
“Ingeniería de las Obras” y calculado mediante el programa Metalpla. Tanto la 
estructura como los materiales de construcción cumplen con lo especificado en el 
Código Técnico de la Edificación.  
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos:  
- Resistencia y estabilidad (SE 1) 
- Aptitud al servicio (SE 2) 
 
11.2 DOCUMENTO BÁSICO- SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Este Documento básico tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que  
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Consiste 
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental.  
El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el que se establece con 
carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (parte 6, excluyendo los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales”. Por 
lo que en nuestro caso, utilizaremos este reglamento.  
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Las medidas establecidas para la protección contra incendios de nuestra 
industria se  detallan en el anejo nº7 “Estudio de protección contra incendios”. 
 
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos:  
 
- Propagación interior (SI 1) 
- Propagación exterior (SI 2) 
- Evacuación de ocupantes (SI 3) 
- Instalaciones de protección contra incendios (SI 4) 
- Intervención de bomberos (SI 5) 
- Resistencia estructural al incendio (SI 6) 
 
 
11.3 DOCUMENTO BÁSICO SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
 
El objetivo de este documento consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios sufran daños durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia 
de las características del proyecto, ya sea la construcción, uso o mantenimiento de 
este.  
 
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los siguientes 
documentos: 
 
- Seguridad frente al riesgo de caídas (DB- SUA 1)  
- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento (DB- SUA 2) 
- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos (DB- SUA 3) 
- Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada (DB- SUA 4) 
- Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación (DB- SUA 5) 
- Seguridad frente al riesgo de ahogamiento (DB- SUA 6) 
- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento (DB- SUA 7) 
- Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo (DB- SUA 8) 
- Accesibilidad (DB- SUA 9) 
 
11.4 DOCUMENTO BÁSICO- HS: SALUBRIDAD 
Este documento básico tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones  
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
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Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta el cumplimiento de 
todos los aparatados de dicho documento:  
 
- Protección frente a la humedad (HS 1) 
 
Se eliminará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentía, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medos que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación 
sin producción de daños. 
 
- Recogida y evacuación de residuos (HS 2) 
 
La edificación no será clasificada como vivienda, sino como edificio de otros usos, por 
lo que no será de aplicación dicho apartado del documento básico. 
 
- Calidad del aire interior (HS 3) 
 
Para locales distintos a viviendas no será de aplicación las exigencias de este 
apartado del documento básico. 
 
- Suministro de agua (HS 4) 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento. 
 
Estas características se detallan en el anejo nº5 “Ingeniería de las obras” en el 
apartado de Fontanería. 
 
- Evacuación de aguas (HS 5) 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
 
Estas características se detallan en el anejo nº5 “Ingeniería de las obras” en el 
apartado de Saneamiento. 
 
11.5 DOCUMENTO BÁSICO-HR: PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
El objetivo de este Documento Básico consiste en limitar dentro de los edificios, y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el   
ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Para ello el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma 
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características  acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
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ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos.  
Estas características se detallan en el anejo nº7 “Estudio de protección contra el 
ruido” 
11.6 DOCUMENTO BÁSICO-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
Este Documento Básico tiene como objeto establecer y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Consiste en el uso racional de 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 
sus consumo y conseguir asimismo que una parte del consumo proceda de fuentes de 
energía renovable.   
Estas características se contemplan en el anejo nº9 “Estudio de eficiencia 
energética”  
Para la realización del proyecto se han tenido en cuenta el cumplimiento de 
todos los aparatados de dicho documento: 
- Limitación de demanda energética (HE 1) 
- Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE 2) 
- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE 3) 
- Contribución solar mínima de agua caliente (HE 4) 
- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE 5) 
 
12 Programación de las obras 
En el Anejo 6. Programación para la ejecución se determinan los tiempos empleados 
para la realización de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el proceso de 
edificación de la industria.  
Las actividades en las que se divide la programación se ha realizado en función 
de las unidades fundamentales. El comienzo de las obras de construcción darán 
comienzo una vez se hayan conseguido todos los permisos y autorizaciones 
necesarias.  
La determinación de tiempos se ha realizado a través del Diagrama de Gant, 
realizado en MICROSOFT EXCELL.  
El grafo Pert se ha realizado mediante unas tablas que determinaban a 
secuencia de procesos en el Anejo 6. Programación para la ejecución.  
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Las actividades en las que se divide el proceso son:  
 Permisos, autorizaciones y diseños 
 Acondicionamiento del terreno 
 Cimentación y solera 
 Cubierta 
 Instalación eléctrica 
 Instalación de fontanería 
 Instalación contra incendios 
 Montaje y puesta a punto de maquinaria y equipos 
 Recepción definitiva de la obra.  
 
13 Puesta en marcha de las obras 
 
Para la puesta en marcha de un proyecto, una vez que se dispone de la programación 
de las obras, éstas dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de:  
 
 El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo.  
 El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.  
 El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra.  
 La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y  
 El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
 En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones.  
 
 El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud 
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14 Estudio económico 
El objetivo del estudio realizado en el Anejo 18. Estudio económico, es el de realizar 
una evaluación económica de la viabilidad de la inversión propuesta en el presente 
proyecto, mediante un análisis de los principales indicadores económicos, en función 
de su vida útil, que es de 30 años. 
En el estudio económico se utilizan una serie de parámetros, como son el VAN, 
el TIR o la relación Beneficio/Inversión que dan una idea acerca de la viabilidad del 
proyecto. 
Además en el presente estudio se han tenido en cuenta los siguientes datos: 
 Inflación: 2,21 % 
 Incremento de Pagos: 1,71 % 
 Incremento de cobros: 2 % 
 Tasa de actualización: 7,5 % 
 
El proyecto tiene un coste de inversión de 1.101.128,20 € que son financiados por un 
banco en un 40 %, debido a que la empresa promotora invierte una gran parte de sus 
beneficios de las últimas dos campañas. Por lo tanto el préstamo bancario asciende a 
440.451,28 €, que se devolverán en un plazo de 10 años a un interés del 8%. 
 
 
Los resultados del estudio arrojan datos positivos acerca de la viabilidad del proyecto 
como son: 
 Plazo de recuperación de la inversión: 5 años 
 VAN: 5.160.558,08 € 
 TIR: 32,5 % 
 Relación Beneficio/Inversión: 7,81 €. 
 
En el anejo 12: Estudio económico se pueden encontrar más detalles acerca del 
estudio del proyecto. 
 
 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
DOCUMENTO I. Memoria 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 37 / 42 
15 Resumen del presupuesto 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL € 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 10.632,75 
  
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 29.326,79 
  
3 FACHADAS Y PARTICIONES 133.047,23 
  
4 INSTALACIONES 55.997,06 
  
  
4.1.- FONTANERÍA  SANEAMIENTO 7.682,96 
  
  
4.2.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 16.638,85 
  
  
4.2.2.3.- TELECOMUNICACIONES 204,55 
  
  
4.3.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 3.546,38 
  
  
4.4.- INSTALACIÓN DE FRÍO 28.128,87 
  
5 CUBIERTAS 31.987,50 
  
6 REVESTIMIENTOS 61.642,50 
  
7 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 16.315,30 
  
8 EQUIPOS Y MAQUINARIA 451.115,00 
  
              
Total.........: 790.064,13 € 
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad 
de SETECIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS. 
  
      
El presupuesto de ejecución por contrata es igual a la suma del presupuesto de 
ejecución material más los gastos generales (16 %) y el beneficio industria (6 %). 
 
16 % Gastos generales 126.410,26 € 
6 % Beneficios industriales 47.403,84 € 
SUMA 173.814,1 € 
TOTAL 963.878,23 € 
 
El presupuesto de ejecución por contrata de la obra asciende a NOVECIENTOS 
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2 % Redacción del proyecto 15.801,28 € 
2 % Ejecución del proyecto 15.801,28 € 
1 % por coordinación de Seguridad y Salud 7.900,64 € 
1 % por coordinación de la obra 7.900,64 €  
SUMA 47.403,84 € 
TOTAL 1.101.128,20 € 
 
Asciende el presupuesto total, para el conocimiento del promotor, a UN MILLÓN 
CIENTO UN MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS. 
 
Teniendo en cuenta el 21 % de IVA  
 
21 % IVA      231.236,92 € 
 
.  
TOTAL:   1.332.365,12 € 
 
 
El presupuesto total, con IVA incluido asciende a UN MILLON TRESCIENTOS 
















David Labrado Ortega 
 
 
Alumno del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 1: Estudio de las alternativas 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 













Anejo 1: Estudio de las 
Alternativas 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 1: Estudio de las alternativas 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
ÍNDICE- Anejo 1: Estudio de las alternativas 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 1 




1 Análisis Multicriterio 1 
2 Elección del tipo de producto 2 
2.1 Descripción de las alternativas: 2 
2.2 Descripción de los criterios 2 
2.3 Ponderación de los criterios 3 
2.4 Asignación de valores a las alternativas 3 
2.5 Justificación 3 
2.6 Análisis multicriterio 4 
3 Tecnología de procesado 5 
3.1 Descripción de las alternativas 5 
3.2 Descripción de los criterios 6 
3.3 Ponderación de los criterios 6 
3.4 Asignación de valores a las alternativas. 6 
3.5 Justificación 7 
3.6 Análisis multicriterio 7 
4 Tipo de envasado 8 
4.1 Tipo de envasadora al vacío. 8 
4.1.1 Alternativas 8 
4.1.2 Elección de la alternativa. 8 
4.2 Tipo de embalaje final 9 
4.2.1 Alternativas 9 
4.2.2 Criterios 9 
4.2.3 Elección de las alternativas 9 
5 Diseño de la industria. Organización de la planta industrial. 9 
5.1 Descripción de las alternativas 9 











PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 1: Estudio de las alternativas 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 















PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 1: Estudio de las alternativas 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 1 / 11 
1 Análisis Multicriterio 
 
Esta técnica se utiliza para elegir una alternativa entre varias. La alternativa 
seleccionada será en función: 
 Del conjunto de alternativas que hemos generado 
 De los beneficios derivados de la puesta en práctica de cada alternativa 
 De la dificultad que conlleva la implantación de alternativas. 
 
Para la selección de la alternativa definitiva nos vamos a encontrar con la existencia 
de criterios: 
 Cuantificables: Criterios objetivos, vistos igual por todos y cada uno de 
nosotros. 
 No cuantificables: De carácter subjetivo. Se podrían llegar a cuantificar 
mediante un procedimiento estadístico. 
 
Mediante el Análisis Multicriterio se selecciona una alternativa manejando muchos 
criterios. Para ello, se pondera la importancia de cada criterio y se valoran todas y 
cada una de las alternativas con respecto a cada criterio y no al revés. Lo que me 
interesa es obtener para cada alternativa una Función de Criterio. Para ello 







VAic: Valor de la alternativa “A” respecto del criterio “i” 
 
PCn: Valor ponderado del criterio “n”  
 
Una restricción de este método es que tengo que repetir los mismos puntos o 






Por otro lado, la valoración a cada alternativa respecto de cada criterio debe 
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La alternativa que seleccionaré será la que posea la mayor Función de Criterio 
cuando hablemos de eficiencia, o la menor Función de Criterio cuando hablemos 
de costes. 
 
2 Elección del tipo de producto 
 
El primer interrogante surgido fue que tipo de producto se va a desarrollar. 
 
Las directrices del promotor fueron claras, pero poco concretas, estableciendo 
solo un tipo de producto y dando libertad para evaluar otro tipo de alternativas. 
 
El mundo de los platos preparados listos para calentar aún no presenta 
demasiada competencia, concretamente en el ámbito de los productos cárnicos. 
 
Las directrices del promotor fueron claras, desarrollar un producto estilo 
tradicional, listo para calentar y consumir, basado en la receta tradicional del “conejo al 
ajillo”. 
El tipo de producto a desarrollar condiciona la organización, el diseño y la 
maquinaria de la industria, luego es uno de los objetivos más importantes que se 
deben fijar. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS:  
A.1. Producto Jerky rabbit y Conejo horneado estilo barbacoa y estilo ajillo 
A.2. Conejo horneado estilo barbacoa y estilo ajillo 
A.3. Conejo en escabeche, conejo frito y jamones de conejo y conejo estilo ajillo. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS 
 
Cr 1. Coste y espacio: Este es un factor muy importante, ya que a la hora de evaluar 
sin un producto va a ser rentable se ha de tener en cuenta tanto los costes de 
producción como los costes iniciales de espacio en la industria, criterio que puede ser 
determinante a la hora de elegir que productos desarrollar. 
 
Cr 2. Probabilidad de venta: El objetivo último de esta industria es obtener 
beneficios, por lo tanto se ha de analizar el mercado interpretando que productos 
pueden tener mayor aceptación por el consumidor. Gracias a los avances en las 
comunicaciones y en el transporte, ha de tenerse en cuenta el factor de las 
exportaciones, que puede tener una importancia relevante. 
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Cr 3. Facilidad de consumo: Al elaborar un producto que se pretende sea de fácil 
consumo, adaptado a familias pequeñas o unidades monofamiliares, que poseen poco 
tiempo y capacidad de preparación de platos en casa, se ha de dar importancia a la 
capacidad que ofrece el producto para ser preparado para consumir. 
 
2.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
En una escala de 0 a 1 todos los criterios se han ponderado en función de su 




2.4 ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS ALTERNATIVAS 
 
 Alternativas TOTAL Criterios A.1 A.2 A.3 
Costes y 
espacio 0.4 0.5 0.1 1 
Probabilidad de 
venta 0.6 0.3 0.1 1 
Facilidad de 
consumo 




 Cr.1 Costes y espacio 
 
El mejor método es la A.2, ya que solo sería necesaria una línea de procesado, en la 
que se hacen los dos productos. 
La A.2 sin embargo necesita una línea de secado, pero que no necesita de costes 
elevados, pues con una sala más y otra máquina de envasado es suficiente. No como 
Criterio Ponderación Justificación 
Costes y espacio 0.9 Es un factor que determina el resto de 
características de la industria. 
Probabilidad  de venta 0.8 Al ser el fin último de la industria, resulta determinante 
Facilidad de consumo 0.7 Ayuda a tomar decisiones sobre qué productos elegir 
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la A.3, que necesita más líneas y maquinaria más cara, con una mayor producción de 
residuos. 
 
 Cr.2 Probabilidad de venta. 
 
En este caso, la probabilidad de venta es menor en la A.2 ya que se diversifica poco la 
producción, produciendo mediante un mismo tipo de proceso, un producto que resulta 
similar. 
La A.3 presenta productos que por lo observado en el mercado no tendrían 
buena aceptación en el consumidor, por los datos de venta observados de otras 
empresas, el jamón de conejo tiene muy poca cuota de mercado.  
Sin embargo la A.1 presenta la mayor valoración, pues la carne desecada es un 
producto muy consumido en EEUU, y a pesar de que allí el mercado está muy 
saturado, también se consume en países sudamericanos,  y actualmente se está 
introduciendo en Europa, concretamente en España dos empresas han lanzado este 




 Cr.3 Facilidad de consumo. 
 
En este caso la A.1 y A.2 presentan la misma facilidad, al tratarse del mismo producto, 
pero además el jerky rabbit se consume como un snack, en bolsas termoselladas en 
atmósfera modificada, luego su consumo es muy sencillo.  
Sin embargo el conejo frito presenta dificultades a la hora del envasado y del 
consumo, así como el jamón de conejo, el cual convendría comercializar en lonchas, 
ya que la pequeña pierna entera requiere de habilidad para dar un corte ideal. 
 
2.6 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
Alternativas Criterios Ponderación Valoración Valoración  Ponderada 
Final 
A.1 
Cr.1 0.9 0.4 0.36 
1.12 Cr.2 0.8 0.6 0.48 
Cr.3 0.7 0.4 0.28 
A.2 
Cr.1 0.9 0.5 0.45 
0.97 Cr.2 0.8 0.3 0.24 
Cr.3 0.7 0.4 0.28 
A.3 
Cr.1  0.9 0.1 0.09 
0.31 Cr.2 0.8 0.1 0.08 




Se elige la alternativa 1, pues la relación costes-venta resulta atractiva, se espera 
una buena salida del producto y se diversifica la producción, además se 
distribuirán productos sanos saludables y de fácil consumo. 
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La alternativa seleccionada: Se producirá Conejo al Ajillo, conejo barbacoa y 
Conejo desecado. 
3 Tecnología de procesado 
 
Una vez definido el producto que se va a desarrollar, es importante definir con que 
tecnología se va a producir el “Conejo al Ajillo”. 
 
El método a elegir va a condicionar la maquinaria a usar, el diseño y el espacio 
necesario en nuestra industria.  
 
Además el método de procesado elegido determina las características finales del 




3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
A.1 Horneado.  
 
Este horneado puede ser en hornos continuos o discontinuos y se realiza sobre el 
producto tal cual, esto genera vapores, y jugos que difícilmente son aprovechados. 
 
A.2 Horneado posterior al envasado al vacío. 
 
Mediante esta tecnología, el conejo es envasado al vacío en bolsas termoformadas. Al 
eliminar el oxígeno se alarga la vida del producto, además todos los compuestos 
liberados durante el procesado quedan almacenados en el interior del envase, por lo 
que la calidad organoléptica final es superior al resto. Además no genera residuos, 
pues todo lo que se desprende de la carne queda dentro de la bolsa. 
 
A.3 Cocción en ollas industriales. 
 
Este proceso es más artesanal, que da unas cualidades diferentes al producto, sin 
embargo es un proceso difícil de adaptar a grandes producciones, que tiene 




Este método es el más usado en las industrias, ofrece un sistema limpio, sencillo y 
eficiente, pero que limita las características del producto final, pues no se obtienen los 
tonos dorados característicos de la reacción de Maillard que ofrecen procesos como la 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS 
 
Cr1. Costes y espacio 
De nuevo se hace referencia a lo indicado en los criterios para las alternativas 
anteriores, los costes y el espacio necesario en función de cada tecnología son 
fundamentales a la hora de tomar decisiones. 
 
Cr2. Generación de residuos 
Este factor es importante pues implica labores de limpieza, y también supone un 
aumento de los costes y del tiempo. 
 
Cr3. Calidad final del producto 
Uno de los criterios más importantes promovidos por el promotor es la elevada calidad 
del producto final, cada tecnología de procesado modifica las propiedades sensoriales 
del producto de manera diferente, con lo que es conveniente evaluar cada alternativa 
en este sentido. 
 
3.3 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 
Criterios Ponderación Justificación 
Costes y espacio 0,8 Los costes y espacio son muy importantes para determinar la rentabilidad del producto. 
Generación de 
residuos 0,6 
Aspecto menos importante pero que también debe 
tenerse en cuenta 
Calidad final del 
producto 0,9 
Uno de los principios básicos a seguir en la 





3.4 ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS ALTERNATIVAS. 
 
 Alternativas  TOTAL Criterios A.1 A.2 A.3 A.4 
Costes y 
espacio 0.2 0.2 0.2 0.4 1 
Generación de 
residuos 0.1 0.4 0.1 0.4 1 
Calidad final 
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3.5 JUSTIFICACIÓN 
 
Cr.1 Costes y espacio. Realmente el proceso más barato es mediante el 
esterilizador, a pesar de necesitar previamente un envasado al vacío el propio proceso 
de cocinado es más barato, además las pérdidas de producto son nulas pues el 
envasado es previo y la limpieza sencilla. El horneado o las ollas necesitan menos 
espacio pero los costes de limpieza y de personal son más elevados. Mientras que el 
horneado es ligeramente más caro energéticamente, origina menos costes de limpieza 
y personal. Mediante envasado al vacío y horneado es necesario más espacio pero se 
reducen las mermas y el coste de limpieza. 
 
Cr.2 Generación de residuos. En este caso los procesos que previo cocinado el 
producto sufre un pre-envasado generan menos residuos y la merma es menor, estos 
son el esterilizador y el horneado post-envasado. 
 
Cr.3 Calidad final del producto. Aquí la alternativa 2 supera a las demás con ventaja, 
pues el pre-envasado da una calidad extra al producto, al igual que en el esterilizador, 
sin embargo con el horneado conseguimos dar al conejo un color dorado que lo hace 
mucho más apetecible que el color producido en el esterilizador, en el cual es nulo, 
pues no se producen reacciones de Maillard. 
 
3.6 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Alternativas Criterios Ponderación Valoración Valoración  Ponderada 
Final 
A.1 
Cr.1 0.8 0.2 0.16 
0.40 Cr.2 0.6 0.1 0.06 
Cr.3 0.9 0.2 0.18 
A.2 
Cr.1 0.8 0.2 0.16 
0.86 Cr.2 0.6 0.4 0.24 
Cr.3 0.9 0.4 0.36 
A.3 
Cr.1  0.8 0.2 0.16 
0.40 Cr.2 0.6 0.1 0.06 
Cr.3 0.9 0.2 0.18 
A.4 
Cr.1 0.8 0.4 0.32 
0.74 Cr.2 0.6 0.4 0.24 
Cr.3 0.9 0.2 0.18 
 
 
Se elige la alternativa 2, principalmente al ser la que mayor puntuación tiene en 
el criterio de mayor importancia, la calidad del producto final, se espera que con 
este tipo de procesado se obtenga un producto de muy alta calidad. Sin 
embargo tras analizar las ventajas de una esterilización, se añadirá este 
procesado para los productos destinados a hostelería, los cuales irán 
envasados en lata y serán esterilizados. 
 
La alternativa seleccionada: Horneado tras envasado al vacío. 
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4 Tipo de envasado 
 
En este apartado, se abordan los tipos de envase elegidos para cada producto. 
Dada la experiencia del promotor en envasado de productos cárnicos, la elección de 
las alternativas corresponde a su persona, por lo cual en este apartado solo se quiere 
hacer un pequeño análisis de las ventajas que ofrece cada tipo de envasado para 
cada producto, de este modo se justifica la gran superficie destinada al envasado en 
esta industria. 
 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el procesado del conejo 
horneado implica un envasado al vacío previo, y posteriormente pasa por una cadena 
de embalado hasta llegar a su estado final. 
Aquí el promotor deja libertad para tomar decisiones es por ello que quedan abiertas 
dos cuestiones. 
- Tipo de envasadora al vacío. 
- Tipo de embalaje final. 
 
4.1 TIPO DE ENVASADORA AL VACÍO. 
4.1.1 Alternativas 
- Envasadora al vacío industrial en continuo. 
- Envasadora al vacío industrial discontinua. 
4.1.2 Elección de la alternativa. 
El horneado va a ser un proceso en continuo, con el fin de que el proceso esté más 
automatizado y sea más eficiente y rápido, así como el túnel de enfriamiento. Con este 
sistema se consigue tener una producción continua al día, sin paradas ni pérdidas de 
tiempo. Además un sistema así permite obtener mayores producciones que en un 
sistema discontinuo. 
 
Por lo tanto la elección de la alternativa previa al horneado ha de ser también 
en continuo, es necesario usar una termoformadora para film flexible o rígido con 
posibilidad de envasado en atmósfera modificada y envasado al vacío. De este modo 
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4.2 TIPO DE EMBALAJE FINAL 
4.2.1 Alternativas 
- Únicamente film flexible 
- Caja 
- Tira de cartón 
4.2.2 Criterios 
- Costes de envasado 
- Imagen final del producto 
4.2.3 Elección de las alternativas 
La alternativa elegida es la tira de cartón, ya que la imagen del conejo en la bolsa es 
menos agradable que ver una preciosa foto de un conejo al horno emplatado, y a la 
vez, mediante una tira el coste del cartón es menor que usar una caja, que además da 
imagen de producto más elaborado que mediante una única tira que lo cubra, ya que 
se está dando a entender al consumidor que ocultas el producto. 
 
5 Diseño de la industria. Organización de la planta industrial. 
 
Una vez definido el proceso y evaluado las diferentes alternativas, se ha de organizar 
la planta del edificio, con el fin de dar forma a la ubicación de los procesos en la 
planta, y establecer un diagrama de flujo. 
 
Se deben relacionar todas las actividades que se hayan planteado en la 
industria, con sus posibles ampliaciones y las vías de acceso. Tras el estudio de los 
flujos se puede elegir el tipo de configuración de la industria. 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
- Planta en U 
- Planta en L 
- Planta en T 
- Planta lineal 
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En las siguientes tablas se analizan las ventajas e inconvenientes de cada tipo de 
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Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir un tipo de diseño en planta son 
los siguientes: 
 
- Tipo y número de productos fabricados 
- Naturaleza del terreno y del entorno. 
- Posibilidades de ampliación. 
- Proceso de fabricación 
- Restricciones económicas 
Existen 3 principios intangibles que siempre hay que respetar: 
 
 Las áreas limpias y las sucias deben estar claramente separadas. 
 En todo momento debe cumplirse la marcha hacia delante de los productos. 
 Deben contemplarse las posibilidades de ampliación de cada función. 
También hay que tener en cuenta que: 
 
Debe buscarse compacidad de las instalaciones, lo cual implica circuitos más 
cortos. 
La implantación sobre el terreno debe tener en cuenta su configuración con el fin 
de facilitar las evacuaciones de los residuos y de controlar el impacto sobre el entorno. 
 
5.2 SOLUCIÓN  
Por estos criterios y principios claramente la Fabrica en U es la más útil para nuestra 
industria.  
Esta disposición permite tener fachadas de ampliación. Tiene una única 
fachada de recepción y expedición, por lo tanto un mínimo de viales.  
Es la solución más compacta, puesto que es la que presenta las distancias más 
cortas de desplazamiento, por lo tanto las manutenciones son cortas, menos costosas; 
es ciertamente la menos costosa. 
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FICHA URBANÍSTICA 
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto:  Industria de platos preparados de conejo 




Población:  La Cistérniga, Valladolid 
Promotor:  David Labrado Ortega 
Ingeniero/a:  David Labrado Ortega 
 
Situación urbanística de la parcela 
  
Planeamiento municipal en vigor  Fecha de aprobación definitiva: Diciembre 2004 
 Plan General de Ordenación Urbana 
 √ Normas Urbanísticas Municipales 
  Delimitación de Suelo Urbano 
  Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial 
 Planeamiento de desarrollo y gestión    Fecha de aprobación definitiva:  
  Estudio de Detalle √ Plan Parcial  Plan Especial 
  Proyecto de Actuación 
 Clasificación del suelo: Suelo urbano 
 Uso característico 
 Residencial  √ Industrial  Comercial  Dotacional/Servicios 
 Otros 
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 Parámetro En normativa En proyecto Cumple 
Índice de 
edificabilidad 1m
2/m2 0, 14 m2/m2 Sí 
Altura máxima (nº de 
plantas) 1 1 
Sí 
Altura 
máxima(cornisa) 9 m 5 
Sí 
Altura máxima 
(Edificación) 12 m 6.5 
Sí 
Fondo máximo 
edificable (-) - 
Sí 
Ocupación máxima 
de parcela 80 % 14% 
Sí 
Retranqueo mínimo a 
alineación exterior 5 m 8 m 
Sí 
Retranqueo máximo 
a alineación exterior No se fija 7 m 
Sí 
Retranqueo mínimo a 
medianeras 
4 m en tipología 
exenta 10 m 
Sí 
Retranqueo mínimo a 
fondo de parcela 4 m 10 m 
Sí 
Pendiente máxima  





Exenta, adosada Exenta Sí 
Parcela mínima 300 m2 5090 m2 Sí 
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Condiciones especiales: 
 
- Parcela mínima: 300 m2.  
- Áreas destinadas a oficinas, servicios administrativos o análogos, no 
podrán situarse a más de 6m. de los planos de fachadas. 
- Podrán autorizarse por encima de la altura máxima las instalaciones 
especializadas que pudieran ser imprescindibles en función del proyecto de 
ingeniería industrial que fuese de aplicación. 
- Se establece la obligatoriedad de aportar, en el interior de las parcelas con 










Declaración que formula el Ingeniero que suscribe bajo la responsabilidad, sobre las 
circunstancias y la Normativa Urbanística de aplicación en el proyecto, en el 
cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística  
 
 
En Valladolid, a 8 de Agosto de 2015 
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1 Diseño del proceso productivo 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se encuentran los detalles del proceso de elaboración de cada uno de 
los productos desde la recepción de las materias primas hasta la expedición del 
producto final. 
 
En este anejo se explican las diferentes salas y maquinaria necesaria para 
realizar el proceso.  
 
A continuación se muestra a modo de introducción el diagrama de flujo de la 
industria. 
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En el diagrama de flujo anterior, podemos observar como todos los productos 
se componen de la misma materia prima, y que el almacenamiento es común para 
todos los productos. Además el primer proceso es común en toda la producción. El 
marinado. Cada producto tiene un envasado diferente, y unas condiciones de 
almacenamiento diferentes, procesos que a priori parecen comunes, pero que como 
se detalla más adelante son diferentes. 
 
En la siguiente figura vemos un esquema del diseño en planta con el diagrama 
zonal, así como la dirección de los productos. 
 
 




De manera más detallada vemos en la siguiente figura la distribución en planta, con la 
ubicación de cada uno de los procesos. 
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1.2 CARNE DESECADA 
Este producto, se produce con el fin de obtener un snack crujiente, bajo en calorías, 
rico en proteínas de alta calidad y bajo en grasa, a base de carne de conejo. 
Para obtener este producto es necesario el siguiente proceso. 
1.2.1 Recepción de la materia prima 
Cada dos días se recibe el conejo que se va a procesar, en forma de canales 
deshuesadas, y cortadas en tiras. En torno a 135 kg de conejo deshuesado procesado 
por día, que se almacena en las cámaras frigoríficas a 1ºC hasta ser transformado. 
 
1.2.2 Almacenamiento 
Las canales deshuesadas son almacenadas en la cámara de refrigeración, 
junto al resto de conejo que llega cada día. El conejo se almacena a 1ºC y una 
humedad del 85 % 
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1.2.3 Marinado 
Tras su almacenamiento durante unas pocas horas, el producto será marinado en 
tambores rotatorios a vacío, durante 12 minutos con el único fin de aportar sabores y 
aromas que van a permanecer en el producto hasta el momento del consumo. Según 
el tipo de producto las especias elegidas serán unas u otras, pero todas con base en 
aceite de oliva y/o aceite de girasol, en función del sabor final deseado. Gracias a la 
técnica de marinado a vacío los sabores se introducen en el conejo a mayor velocidad 
que a presión atmosférica, gracias a esto los tiempos de marinado son reducidos 
considerablemente. 
El marinado al vacío consiste en un proceso en el cual se aísla el interior de un 
contenedor creando una atmosfera completamente diferente en interior, logrando así 
que la proteína que se encuentra en el interior abra sus poros permitiendo penetrar al 
marinado al interior del mismo brindándole un sabor consistente y uniforme además de 
ayudar a aumentar el peso del producto. Este proceso se logra gracias a la potente 
bomba con la cual cuenta el equipo, que al ser conectado a la válvula del contenedor 
extrae el oxígeno y genera el vacío necesario para lograr un marinado Premium. 
 
1.2.4 Secado 
Las tiras una vez marinadas, son dispuestas en bandejas y son secadas a 100 ºC 
durante 4 horas. Durante este proceso la carne pierde toda su humedad, hasta 
alcanzar la humedad crítica. La disminución de volumen es apreciable, en torno a un 
30% y el producto adquiere unas características organolépticas propias de este snack. 
La carne se vuelve crujiente y muy sabrosa. 
 
1.2.5 Envasado final 
Una vez finalizado el proceso de secado, las tiras de carne han de ser envasadas lo 
más rápidamente posible. El envasado se realizará en la sala contigua, en la que una 
envasadora automática multicabezal pesa e introduce la carne en bolsas 
termoselladas con atmósfera modificada para alargar la conservación del producto. 
 
1.2.6 Almacenamiento final 
El almacenamiento de la carne seca será a temperatura ambiente, las bolsas serán 
almacenadas en cajas  y apiladas junto a los asados en lata. Debido a que la carne se 
encuentra deshidratada y marinada con sal, además cuenta con un envasado en 
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1.3 CONEJO ENLATADO 
 
Debido a que una de las salidas comerciales a los asados es el canal HORECA, se 
debe realizar un producto que pueda ser fácil, cómodo y sencillo para este tipo de 
clientes, por este motivo se modifica sustancialmente el proceso para elaborar conejo 
en lata, con mayor contenido de raciones para que sea más cómodo y rápido para el 
consumidor. Al sufrir un proceso de esterilización no necesita almacenarse bajo 
refrigeración, por lo que también facilita el almacenamiento al consumidor final sólo 
tendrá que dar un último golpe de calor para dorar un poco la carne y servir el plato a 
sus clientes de manera rápida, sencilla y obteniendo un producto de calidad. 
 
1.3.1 Recepción de la materia prima 
A diario se recibe el conejo que se va a procesar, en forma de canales despiezadas. 
En torno a 480 kg de conejo despiezado, que se almacena en las cámaras frigoríficas 
a 1ºC hasta ser procesados. 
 
1.3.2 Almacenamiento 
Las canales troceadas son almacenadas en la cámara de refrigeración, junto al resto 
de conejo que llega cada día. El conejo se almacena a 1ºC y una humedad del 85 %. 
 
1.3.3 Marinado 
Tras su almacenamiento durante unas pocas horas, el producto será marinado en 
tambores rotatorios a vacío, durante 12 minutos con el único fin de aportar sabores y 
aromas que van a permanecer en el producto hasta el momento del consumo. En este 
tipo de producto se introducen especias mayormente, junto con ajo y aceite. El 
proceso de marinado finaliza en la propia lata, ya que va a permanecer largos periodos 
de tiempo junto a los condimentos añadidos, así como la grasa de pato que es 
frecuentemente añadida a este tipo de platos para aportar sabor y un futuro caldo para 
hacer el plato más jugoso. 
 
1.3.4 Enlatado 
Una vez finalizado el marinado la carne pasa a la sala de enlatado, donde se disponen 
las latas de 30 cm de alto y 20 de diámetro que han sido lavadas previamente, y un 
operario selecciona y pesa las raciones de conejo que serán introducidas en la lata, 
esta será rellenada con grasa de pato y posteriormente cerradas. Estas latas sufren 
otro lavado, antes de ser introducidas en el esterilizador, para eliminar las posibles 
manchas y restos de grasa creados en el envasado. 
 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 3: Ingeniería del proceso 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 6 /31 
1.3.5 Esterilización 
El conejo enlatado es introducido en un esterilizador, que durante 1 h y 40 minutos 
somete al conejo en el interior de la lata a una temperatura de 140ºC. 
La carne que se obtiene es jugosa y tierna, sin embargo al no producirse las 
reacciones de Maillard, es necesario aplicar un último golpe de calor en el consumo 
para darle un aspecto más agradable. 
La carne queda libre de carga microbiana, por lo que la fecha de consumo 
puede alargarse hasta 4 meses después de su producción. 
 
1.3.6 Etiquetado 
Las latas una vez enfriadas a temperatura ambiente son etiquetadas con el sello e 
información de la empresa, la información nutricional, el código del registro sanitario, y 
sugerencia de presentación. 
 
1.3.7 Almacenamiento 
Las latas serán almacenadas a temperatura ambiente, en almacenes independientes 




1.4 HORNEADOS AL VACÍO 
Este tipo de producto está enfocado para el consumo en el hogar, para ofrecer la 
máxima calidad junto a la comodidad de no tener que cocinar. Simplemente calentar y 
listo para degustar. Para ello el producto se hornea y así se obtienen las 
características reacciones de Maillard que aportan una imagen más apetecible así 
como aromas y sabores característicos.  
Gracias al envasado al vacío se conservan todas las propiedades 
organolépticas durante el proceso de horneado, impidiendo la pérdida de aromas 
volátiles.  Además gracias a esta técnica el producto se conserva mayor tiempo, 
gracias a la ausencia de oxígeno, y la barrera contra los microorganismos. 
 
1.4.1 Recepción de la materia prima 
A diario se recibe el conejo que se va a procesar, en forma de canales despiezadas y 
paletillas. En torno a 267 kg de medias canales despiezadas y 156 kg de paletillas, 
que se almacenan en las cámaras frigoríficas a 1ºC hasta ser procesados. 
1.4.2 Almacenamiento 
La carne es almacenada en la cámara de refrigeración, junto al resto de conejo que 
llega cada día. El conejo se almacena a 1ºC y una humedad del 85 %. 
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1.4.3 Marinado 
Como en el resto de productos, previo al procesado se somete a la carne a un 
marinado, de modo que la carne adquiere los aromas aportados por las especias 
naturales y el resto de condimentos. En este caso las paletillas serán marinadas con 
los ingredientes propios de una salsa barbacoa para que la carne absorba los aromas 
y sabores de esta salsa, añadiendo también  en la bolsa de envasado de nuevo. 
Para el marinado de las medias canales se utilizará aceite de oliva, ajo, perejil y 
otras especias.  




Una vez salidos de la sala de marinado, las canales son enviadas a la línea de 
horneados, donde en primer lugar se envasan en bolsas termoformables, y se 
introduce una pequeña cantidad de salsa para que el producto final resulte más 
jugoso.  
Este punto es verdaderamente importante en el proceso, ya que la principal 
característica de este proceso es el envasado al vacío previo al horneado. 
Mediante una termoformadora para film flexible o rígido con posibilidad de 
envasado en atmósfera modificada y envasado al vacío las canales despiezadas son 
envasadas en una bolsa termoformable transparente, en la cual permanecerán hasta 
ser consumidas. El envasado al vacío debe ser lo más correcto posible, ya que de este 
vacío dependerá la calidad organoléptica final del producto. 
Como ya se ha especificado anteriormente, el cocinado al vacío presenta una 
serie de ventajas: 
- No hay pérdida de aromas volátiles durante el cocinado. Presentándose en el 
producto final. 
- Disminución del crecimiento de microorganismos gracias a la eliminación del 
O2. 
- Las temperaturas de cocinado son menores, debido a que el agua evapora a 
menor temperatura debido al vacío existente en el interior de la bolsa. 
- Menor degradación de las propiedades físicas y organolépticas del producto. 
- Menor merma durante el cocinado, y reducción de los desechos durante el 
cocinado, gracias a que todo el producto cocinado se encuentra en el interior 
de la bolsa termoformada. 
 
1.4.5 Horneado 
Mediante una cinta en continuo, las bolsas con el producto se conducen al interior de 
un horno de convección de vapor, tipo túnel en continuo. El tratamiento térmico será a 
una temperatura de 85ºC durante 1 hora y 15 minutos. Durante el horneado se van a 
producir cambios en el interior del alimento de naturaleza química y física. 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 3: Ingeniería del proceso 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 8 /31 
El fin último del tratamiento térmico es eliminar los microorganismos 
instaurados en el interior de la bolsa y adaptar el conejo para ser calentado y servido. 
Durante el horneado además, la carne pierde agua, el colágeno se solubiliza en 
presencia de sal, dando una carne más tierna, y en la superficie se producen las 
características reacciones de Maillard, o la caramelización de los azucares libres. 
Como resultado obtenemos un producto con una caducidad que puede llegar 
hasta los 21 días. 
 
 
1.4.6 Enfriamiento  
Tras el horneado es fundamental enfriar el producto lo antes posible, ya que disminuirá 
la probabilidad de crecimiento microbiano y la propia degradación enzimática. 
Este enfriamiento debe realizarse lo más rápido posible, por este motivo se ha 
diseñado un túnel de enfriamiento rápido en continuo, de tal manera que las bolsas 
una vez salen del horno entran en el túnel de enfriamiento en el que la temperatura es 
descendida desde 70º C a 12 º C en solo 45 minutos. 
Se situará en una sala anexa a la sala de horneado de manera que puedan 
aislarse de manera eficiente los dos procesos. 
Tras esta rápida bajada de la temperatura las bolsas estarán listas para ser 
embaladas y almacenarse en las cámaras frigoríficas. 
 
1.4.7 Envasado final 
En esta etapa final el objetivo es proporcionar a las bolsas termoformadas un embalaje 
que asegure la seguridad del interior de la bolsa, así como proporcionar una buena 
imagen al consumidor del producto final. 
Al recubrir la bolsa con un cartón etiquetado, conseguimos proporcionar al 
consumidor una mayor información de las propiedades nutricionales, las técnicas de 
manipulación y conservación, así como una guía de consumo. Además se ofrece una 
imagen más vistosa del producto mediante fotografías del producto emplatado. Una 
vez embalado se unen en cartones de 4 bolsas, y se almacenan en pallets. 
 
 
1.4.8 Almacenamiento final 
Para todos los productos, tanto las paletillas bbq, como el conejo al ajillo han de 
almacenarse en refrigeración, a una temperatura de 2ºC. 
Este almacenamiento se realiza en la cámara de refrigeración de producto 
terminado, situada en el extremo opuesto de la planta, donde está almacenada la 
materia prima. 
Para productos envasados, es un proceso de especial atención y cuidado en el 
manejo, al ser la última fase del proceso productivo antes de la distribución y destino al 
cliente final.   
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En los pedidos es común que se den combinaciones de los diferentes tipos de 
productos. Esto implica un adecuado orden en el almacenamiento de las diferentes 
referencias así como una adecuada rotación para la misma referencia, de acuerdo al 
criterio “FIFO”, dónde el primer producto en expedirse será del primer lote que ha 




2 Implementación del proceso productivo. 
 
En el presente apartado se van a explicar las diferentes etapas del proceso de  
elaboración de los distintos productos elaborados en la planta desde el momento de la 
recepción de la materia prima hasta el momento de la expedición del producto 
terminado. Así como los volúmenes de materia prima, y subproductos que se van a 
manejar. 
Se expondrán las causas de elección de cada equipo en función de sus 
características y de la operación que deban realizar. 
 
En primer lugar es necesario definir la producción de la planta:  
Es importante diferenciar las cantidades de cada producto, ya que todos están 
elaborados con la misma materia prima, la carne de conejo, sin embargo cada uno es 
procesado de manera muy diferente, y elaborado con ingredientes diversos. 
La semana de trabajo estará constituida por 5 días laborables. Dado que un 
año tiene 52 semanas, de las cuales se produce 5 días cada semana, se produce 260 
días al año. Si contamos las 8 fiestas nacionales y 2 locales, obtenemos un total de 
250 días de producción al año. 
La producción de conejo al año es de  259.750 kg, pudiendo ser ampliada ante 
futuras necesidades. 
 
Tabla 1: Producción semanal desglosada 




1300 780 260 156 
4  Conejos en 
lata(4,8 kg) 500 2400 100 480 
Medio conejo 
Asado a vacío 
(0,6 kg) 
2230 1338 446 267,6 
Carne seca 
(300g) 2260 678 452 135,6* 
TOTAL 7480 5196 1496 1039,2 
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* La producción real es de 37,96 kg, ya que durante el secado se pierde la totalidad de 
la humedad, por tanto se produce una reducción de peso del 72%. Sin embargo a 
efectos de cálculo es necesario estimar una producción de 135,6 kg de carne a 
procesar. 
A continuación se procede a explicar la implementación del proceso descrito 
anteriormente para la industria. 
Al tratarse de 3 productos con procesos diferentes, se explicarán por separado, 
a excepción de las contingencias comunes. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO EN LA PLANTA. 
MAQUINARIA. 
 









ALMACENAMIENTO ENVASADO FINAL SECADO 
RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 




ADECUACIÓN DE LAS 
TIRAS DE CARNE 
 
Figura 4: Diagrama de flujo 
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2.1.1.1 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LA MATERIA PRIMA. 
 
Una vez recibidas las materias primas permanecerán en sus correspondientes lugares 
de almacenamiento, hasta que sea necesario hacer uso de las mismas. Para 
almacenar sales y especias, se usarán lugares frescos y secos, junto a las cámaras 
frigoríficas en las que serán almacenadas las tiras de carne deshuesadas a 1 ºC. 
Esta cámara estará diseñada para admitir el producto si es transportado a la 
temperatura de conservación. Por tanto, se impone que el conejo deberá proceder de 
camiones frigoríficos que transportarán y entregarán la mercancía a 1ºC. 
 A efectos de cálculo se contemplará la posibilidad recepcionar el producto a 
3ºC como temperatura máxima aceptable. 
La carne deshuesada es la única que no procede del matadero del mismo 
polígono, pues no este no dispone de los medios físicos para producir conejo 
deshuesado, por lo que el producto es enviado desde el centro logístico de Madrid 
cada dos días. 
Las necesidades diarias de conejo son 135,6 kg, por lo que los lunes y 
miércoles se recibirán 271,2 kg de carne deshuesada, los viernes 135,6 kg. El 
volumen ocupado es mucho menor que el conejo con hueso, por lo que el 
almacenamiento de grandes cantidades no supone ningún problema. 
Todas las materias primas serán sometidas a un proceso de control sanitario  
rutinario en los laboratorios de la industria para garantizar la calidad del producto, así 
como las características idóneas de las materias primas para el procesado. 
 
2.1.1.2 MARINADO  
 
Para que la carne quede sabrosa una vez seca, es necesario realizar un proceso de 
marinado previo, en el que los aromas de las especias penetren en el interior de la 
carne.  
Para ello se somete a un marinado en tambores rotatorios a vacío. Se disponen 
dos tambores rotatorios con posibilidad de vacío de 250 kilogramos cada uno. Ya que 
serán empleados en marinar el resto de carne. Al poder realizar el vacío la absorción 
de los aromas es más rápida, con lo que se consigue acortar tiempos y el sabor final 
es más intenso. 
Se procesarán 135,6 kg diarios, de manera que solo será necesario contar con 
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- Datos de los tambores rotatorios: 
Estructura 100 % acero inoxidable. 
Programas con tiempos ajustables de masajeo para diferentes productos. Variador de 
velocidad para controlar el giro del tanque. Sistema de vacío con filtros de sólidos, 
líquidos y humedad. 
 
 
- Dimensiones: 2200 x 1300 x 1850H mm 
- Carga máxima: 250 kg.  
- Requerimientos: 220V / 60 Hz / trifásico. 
- Moto-reductor: Potencia: 1.8 kW.  
- Bomba de vacío: Potencia: 0.93 kW.  
 
Figura 5: Tambor rotatorio a vacío 
 
 
2.1.1.3 ADECUACIÓN DE LAS TIRAS DE CARNE 
Una vez que se ha completado el marinado la carne se lleva a la sala de secado. 
En dicha sala se encuentran los hornos, y es necesario que las tiras de carne 
deshuesada se dispongan sobre las bandejas de los hornos de manera que su 
ubicación sea uniforme pero la concentración no sea excesiva porque se puede 
perjudicar el proceso de secado en el interior del horno. 
Esta labor sólo se puede realizar a mano por el personal de la planta. 
Para ello se dispone de una mesa de 3 m x 1,5 m de acero inoxidable donde se 
colocan las bandejas y los operarios distribuyen las tiras de carne.  
 
2.1.1.4 SECADO 
En la misma sala donde se colocan las tiran en las bandejas de secado se encuentran 
los hornos de secado. 
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Se disponen de 2 hornos de secado con capacidad máxima de 120 kg cada 
uno. En estos hornos, de carros, el producto estará durante 4 horas a 100 ºC. 
Dado que la cantidad diaria a procesar es de 135,6 kg, se utilizarán los dos 
hornos que serán cargados a la mitad de su capacidad, pudiéndose ampliar la 
producción en un futuro. 
 
- Características de los hornos: 
El horno de secado de aire circulante emplea un ventilador de flujo axial, sistema de 
control de temperatura, y también puede equiparse con un sistema de control 
computarizado. El aire caliente circula dentro del horno, formando una circulación 
cerrada, que no sólo mejora la transferencia de calor sino también reduce el consumo 
de energía. 
 




















Figura 6: Horno de aire circulante 
Peso seco por lote (kg/lote) 120 
Área de evaporación (m2) 14.1 
Área de radiador(m2) 24 
Consumo de vapor(kg/h) 20 
Potencia de calefacción eléctrica(kW) 15  
Flujo de ventilador (m2/h) 3450 
Potencia de ventilador(kW) 0.45 
Tolerancia de temperatura dentro de 
horno(℃ ) 
±2 
Dimensiones exteriores(mm) (A×L×H) 2300 ×1200 
×2000 
Peso total (kg) 1580 
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2.1.1.5 ENVASADO 
Es importante que tras el secado la carne se enfríe antes de ser envasada. El 
enfriamiento se produce a temperatura ambiente en la sala de envasado de la línea de 
secado. Tras el secado se reduce el peso de las tiras de carne considerablemente. 
De los 135,6 kg de carne que se introducen en los hornos sólo se obtienen 38 kg. Esta 
pérdida de peso se debe a la eliminación de agua durante el secado. Ya que el conejo 
tiene un 72% de agua. Que se evapora en el horno.  
La carne seca se envasa en bolsas de plástico reciclable en atmósfera 
modificada, con un peso de 84 g. Esto supone la producción de en torno a 450 bolsas 
de carne seca. Para un envasado adecuado, preciso, higiénico y automático se utiliza 
una envasadora multicabezal de acero inoxidable. 
Las bolsas son de tipo almohada. Este tipo de bolsa es el más utilizado para el 
envasado de distintos productos. 
El conjunto de envasado está formado por: 
 
- Tolva vibradora para alimentación de productos. 
- Elevador transportador en "Z", para alimentación de Pesadora Multicabezal. 
- Pesadora Multicabezal. 
- Embolsadora Vertical. 
- Elevador transportador inclinado                                                                                             
- Detector de metales con cinta transportadora 
- Mesa rotatoria para acumulación de producto 
El conjunto de envasado tiene una velocidad de envasado de hasta 40 bolsas por 
minuto. 
 
- Consumo de aire: 2 m3/ h a 7 bar 
- Consumo eléctrico 380 V/ 3.5 kW 
- Peso: 1400 kg 
 
 
Figura 7: Envasadora multicabezal 
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El conjunto de envasado termina en una mesa rotatoria para acumulación de producto, 
donde un operario sitúa las bolsas en cajas para su almacenaje. 
Mediante una transpaleta  las cajas serán transportadas hasta la última 
ubicación de la planta. 
 
2.1.1.6 ALMACENAMIENTO 
Las bolsas de carne seca serán almacenadas a temperatura ambiente junto a las latas 
de producto en el almacén de producto terminado. En estos almacenes también se 
encuentran los films de las bolsas, así como los cartones para formar las cajas donde 
se concentrarán las bolsas. 
La etiqueta deberá recoger la siguiente información:  
 
-   Fabricante (razón social, C.I.F., dirección, etc.)  
-   Identificación del producto. 
-   Lista de ingredientes (en orden descendente de porcentaje) 
-   Información nutricional. Información sobre contenido de alérgenos. 
-   Fecha de envasado y fecha de caducidad. 
-   Registro sanitario de la industria. 
-   Número de lote. 
 
 
2.1.2 Conejo enlatado 
Debido a la demanda del mercado, se ha creado una línea de enlatado en la planta, 
debido a que los productos esterilizados tienen una mayor vida útil y posibilitan el 
almacenamiento a temperatura ambiente. Existe un mercado que demanda cantidades 
mayores de producto disponible para calentar y servir. Este mercado es el canal 
HORECA. 
A continuación se expone el diagrama de flujo de este proceso, así como la 
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2.1.2.1 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LA MATERIA PRIMA. 
 
Se elaborarán al día 100 latas de 4 conejos. Esto supone alrededor de 4,8 kg por lata. 
Por lo tanto la producción semanal alcanza los 2400 kg. 
Se reciben diariamente 480 kg para elaborar el conejo en lata. El conejo se 
recibe despiezado, de manera que no será necesario acondicionar la canal para su 
procesado. La carne es almacenada en la cámara frigorífica junto al resto de carne a 1 
ºC. 
Una vez recibidas las materias primas permanecerán en sus correspondientes 
lugares de almacenamiento, hasta que sea necesario hacer uso de las mismas. Para 
almacenar la grasa de pato, sales y especias, se usarán lugares frescos y secos, junto 
a las cámaras frigoríficas en las que será almacenada la carne a 1 ºC.  
 
Esta cámara estará diseñada para admitir el producto si es transportado a la 
temperatura de conservación. Por tanto, se impone que el conejo deberá proceder de 
camiones frigoríficos que transportarán y entregarán la mercancía a 1ºC. A efectos de 




Y CONTROL DE LA 
MATERIA PRIMA 
MARINADO ENLATADO 
ESTERILIZADO ETIQUETADO ALMACENAMIENTO 
Figura 8: Diagrama de flujo 
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Se realizará control visual y olfativo de las canales así como la temperatura de 
la carne en su recepción. Si la temperatura supera los 4ºC la carne será rechazada y 
no entrará en la planta.  
Se realizarán recuentos microbiológicos periódicos para asegurar la calidad.  
 
2.1.2.2 MARINADO 
La finalidad de este procesado es obtener un producto de calidad, utilizando la 
tecnología más eficaz respetando la receta tradicional. El conejo se realizará 
respetando la receta de “Conejo al ajillo”. Típica de la dieta mediterránea. 
Para marinar los ingredientes con el conejo se van a utilizar los tambores 
rotatorios de la sala de marinado. 
- Datos de los tambores rotatorios: 
Estructura 100 % acero inoxidable. 
Programas con tiempos ajustables de masajeo para diferentes productos. Variador de 
velocidad para controlar el giro del tanque. Sistema de vacío con filtros de sólidos, 
líquidos y humedad. 
- Dimensiones: 2200 x 1300 x 1850H mm 
- Carga máxima: 250 kg.  
- Requerimientos: 220V / 60 Hz / trifásico. 
- Moto-reductor: Potencia: 1.8 kW.  
- Bomba de vacío: Potencia: 0.93 kW.  
 
En una sola carga de cada tambor podremos marinar todo el conejo despiezado. El 
proceso durará en torno a 12 minutos. Tras ello los tambores serán lavados con agua 
caliente y jabón. 
Los ingredientes que se adicionarán al marinado serán: 
- Sal 
- Pimienta 
- Ajo en polvo 




La carne marinada será trasladada a la línea de enlatado. Esta línea está compuesta 
por la sala de enlatado y esterilizado.  
En la sala de enlatado se sitúa el lavador de latas, la dosificadora de aceite y la 
selladora. Las latas llegan esterilizadas a la planta, y recubiertas con un plástico que 
evita la posible contaminación con el ambiente. Estas son llenadas manualmente por 
los operarios. Esta operación ha de ser manual, ya que el operario debe introducir 
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todas las partes despiezadas del conejo. Mediante un dosificador se aplica el líquido 
de gobierno y mediante la cerradora manual se cierra la lata que es conducida a la 
lavadora de latas. 
Datos de la cerradora de latas manual: 
- Dimensiones de latas aceptadas:  
- Diámetros: 52- 220 mm 
- Alturas: 20-300 mm 
- Producción: Hasta 15 latas/minuto 
- Medidas (Largo x ancho x alto): 1x1x1,6 m 
- Peso neto: 100 kg 
- 220/280 V… 50 Hz, trifásico Potencia: 2 kW 
 
Figura 9: Cerradora de latas manual 
Las latas son introducidas en una lavadora de latas tras ser llenadas para garantizar la 
correcta higiene. Esto se realizará con una lavadora de latas con recuperación de 
aceite. 
Características: 
Diseñada para el lavado de cualquier formato de lata después de su cierre. No 
necesita detergentes para conseguir un lavado óptimo. 
Lavado mediante túnel con duchas de aspersión pana de agua caliente a alta 
presión, con uno o dos depósitos de recuperación de agua equipados con filtros y 
serpentín de vapor. La separación del aceite se realiza por decantación, en el depósito 
situado en la parte inferior de la máquina. La construcción en ziq-zag, proporciona una 
mayor permanencia de la lata dentro del túnel de lavado conservando una longitud 
reducida. Incorpora un potente sistema de secado compuesto por un compresor de 
aire y boquillas difusoras especialmente diseñadas, pudiendo así pasar directamente a 
la fase de etiquetado. 
 
 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 3: Ingeniería del proceso 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 19 /31 
Construcción en acero inoxidable. 
Medidas: 2.300 mm x 1.200 mm x 1.500 mm (Largo, ancho, alto) 
Consumo de agua: 0,2 – 0,5 m3/h 
Potencia: 2,5 kW 
Una vez que son lavadas y se ha eliminado el exceso de grasa que haya podido 
ensuciar la lata las latas se introducen al esterilizador. 
 
Figura 10: Lavadora de latas 
2.1.2.4 ESTERILIZADO 
Como ya se ha comentado anteriormente, las latas permanecerán en el esterilizador 
durante 100 minutos a 140 ºC. En la sala de esterilización se encuentra el esterilizador 
y la máquina de etiquetado de latas. 
Características del esterilizador: 
- Volumen (m3): 2 m3  
- Diámetro interno (mm): 1000  
- Temperatura de diseño: 143ºC 
- Presión de funcionamiento: 0.15 MPa 
- Peso: 1100 kg 
- Dimensiones(Longitud, anchura, altura): 2800x1450x1700 mm 
- Potencia: 8 kW 
 
Figura 11: Esterilizador de latas 
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Con estas dimensiones es posible esterilizar todas las latas en un solo ciclo. Con lo 
que el proceso de esterilizado se realiza en una sola etapa. Acortándose los tiempos y 
pudiendo ampliar la producción si la demanda crece en un futuro. 
Las latas deben enfriarse a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos 
antes de ser etiquetadas. 
2.1.2.5 ETIQUETADO 
Las latas serán etiquetadas para aportar la información necesaria al consumidor y 
aportar una imagen comercial al producto. 
En la etiqueta aparecerá la siguiente información: 
-    Fabricante (razón social, C.I.F., dirección, etc.)  
-    Identificación del producto. 
-   Imagen del producto 
-   Recomendaciones de cocinado. 
-   Lista de ingredientes (en orden descendente de porcentaje) 
-   Información nutricional. Información sobre contenido de alérgenos. 
-    Fecha de envasado y fecha de caducidad. 
-    Registro sanitario de la industria. 
-    Número de lote. 
Se usará una máquina etiquetadora automática adhesiva de 1 cabezal con capacidad 
para 40 latas por minuto compuesta por: 
 Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
 Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
 Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
 Cuadro eléctrico. 
 Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
 Potencia: 1,5 KW 
 Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
 
Figura 12: Etiquetadora 
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2.1.2.6 ALMACENAMIENTO 
Las latas serán agrupadas en paquetes de 6 mediante plásticos y serán almacenadas 
a temperatura ambiente en el almacén junto a la carne seca hasta ser expedidos. 
Debido a su elevada esterilización no necesitan ser almacenados en frío. La fecha de 
caducidad puede alargarse hasta 4 meses. 
 
2.1.3 Horneados a vacío 
Esta es sin duda la línea más innovadora de la planta. En ella se realiza un proceso de 
cocinado novedoso, que combina la realización de vacío en el interior del envase con 
el horneado del producto en el interior del envase. 
Con este proceso conseguimos un producto de características organolépticas 
muy elevadas, se reducen las pérdidas por merma de producto, y se consigue un 
producto de V gama saludable y fácil de preparar por el consumidor. 
A continuación se expone el diagrama de flujo de este proceso, así como la 


















ENVASADO FINAL  
Y ALMACENAMIENTO 
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2.1.3.1 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 
 
Por un lado se van a recibir diariamente 156 kg de paletas de conejo para preparar en 
torno a 260 unidades de paletas de aproximadamente 600 g. (4 Paletas por bolsa) 
El otro producto son medios conejos despiezados, envasados también listos 
para consumir. El peso aproximado es de 600 g. por bolsa y se producen 446 
unidades al día, esto son en torno a 267,6 kg por día de conejo procesado, que se 
recibe despiezado y refrigerado listo para marinar en el momento deseado. 
Hasta el comienzo del proceso son almacenadas en la cámara frigorífica junto 
al resto de conejo. El conejo se recibe a diario junto al resto de carne para los demás 
productos en camiones refrigerados. El almacenamiento se realiza a 1 ºC en la 
cámara de almacenamiento de materias primas. 
Esta cámara estará diseñada para admitir el producto si es transportado a la 
temperatura de conservación. Por tanto, se impone que el conejo deberá proceder de 
camiones frigoríficos que transportarán y entregarán la mercancía a 1ºC. A efectos de 
cálculo se contemplará la posibilidad recepcionar el producto a 3ºC como temperatura 
máxima aceptable. 
Se realizará control visual y olfativo de las canales así como la temperatura de 
la carne en su recepción. Si la temperatura supera los 4ºC la carne será rechazada y 
no entrará en la planta. Se realizarán recuentos microbiológicos periódicos para 
asegurar la calidad.  
 
2.1.3.2 MARINADO 
El marinado es diferente para los dos productos horneados al vacío. 
Las paletas llevan una salsa barbacoa, pero previamente son marinadas con 
esta salsa para que el sabor sea más intenso. El marinado tiene la misma duración 
que el resto. 12 minutos. Las canales despiezadas son marinadas con la salsa y 
especias de la receta del conejo al ajillo durante 12 minutos. 
  
 Estas especias son:  
1 Sal 
2 Pimienta 
3 Ajo en polvo 
4 Aceite de Oliva 
5 Tomillo 
6 Perejil 
El marinado de ambos productos se realiza en los tambores rotatorios de 
características previamente señaladas. Las canales y paletas una vez marinadas son 
llevadas a la sala de horneados. 
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2.1.3.3 PRE-ENVASADO 
Esta operación es una de las más importantes en el proceso, ya que el vacío generado 
va a determinar la calidad final del producto, tanto por la efectividad del tratamiento 
térmico desde el punto de vista organoléptico como por la eliminación del oxígeno que 
puede inducir crecimiento de microorganismos así como la oxidación de las grasas del 
producto. 
Las medias canales de conejo llegan marinadas a la sala y dos operarios las 
introducen en las bolsas y con ayuda de una dosificadora rellenan con una pequeña 
cantidad de salsa el espacio sobrante. Esta operación se realiza con una máquina muy 
importante en el proceso.  
La máquina en cuestión es una termoformadora higienizable para film flexible o 
rígido con posibilidad de envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al 





Diferencias entre termoformado y termosellado: 
Termosellado: 
El termosellado es el proceso de soldado de un termoplástico a otro termoplástico u 
otro material compatible usando calor y presión. El método de contacto directo de 
sellado por calor utiliza un troquel o barra de sellado caliente para aplicar calor a un 
área de contacto específico para sellar o soldar los termoplásticos juntos mientras que 
el sellado por inducción utiliza electromagnetismo para la generación del calor 
necesario para la soldadura. 
El termosellado puede unir dos materiales similares entre sí o pueden unirse a 
materiales distintos, uno de los cuales debe tener una capa termoplástica. 
Termoformado:   
El termoformado es un proceso de trasformación de plástico que involucra una lámina 
de plástico que es calentada y que toma la forma del molde sobre el que se coloca. El 
termoformado puede llevarse a cabo por medio de vacío, presión y temperatura. 
El envase es creado en la máquina utilizando dos bobinas de film flexible o 
rígido. Opcionalmente si se desea, se puede realizar en el interior de estos envases el 
vacío y la inyección de gas (MAP). En el caso de nuestro proceso se creará vacío en 
el envase. 
 
Ventajas que sobre el sistema tradicional se consiguen con cualquier termoformadora: 
Reducción del coste unitario por envase. 
Aumento de productividad. 
Mejora en la presentación del producto final. 
Menor manipulación del producto en el proceso de envasado. 
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Características de la máquina: 
 
 Producción con vacío: 8-9 ciclos/min. 
 Paso de avance: 150 a 300 mm. 
 Ancho máximo film: 420 mm. 
 Potencia: 10 kW 
 Voltaje: 380 V/ 50 Hz 
 Consumo de aire: 1000 l/min (presión: 6 bar) 
 Materiales de envasado: film flexible o rígido 
 Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1050 x 1800 
 Peso: 1200 kilos 
 
 
Figura 14: Termoformadora 
 
2.1.3.4 HORNEADO  
Tras el pre-envasado en el film flexible a vacío las bolsas pasan automáticamente al 
horno de cocción en continuo.  
En el horno el producto se calienta a 85 º C durante 75 minutos. Gracias a la 
creación del vacío la temperatura de evaporación del agua disminuye,  y es posible 
cocinar los alimentos a menor temperatura, degradando en menor medida sus 
atributos. 
Para este proceso se va a utilizar un horno de túnel eléctrico, de 2,5 m de 
ancho y 4,5 m de longitud total. Este horno posee unas características especiales 
diseñadas para este proyecto, con el fin de ahorrar espacio, dinero y energía. 
El horno tiene 0,5 m iniciales de entrada de producto, donde se van colocando 
los envases, en filas de en torno a 7 bolsas termoformadas. Después las bolsas se 
internan en el horno a través de una cinta transportadora de mallas, durante los 
siguientes 4 m. En el último metro el horno se convierte en un horno vertical, con una 
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altura de 3 m. Las filas de bolsas son elevadas con palas, y en esta zona se produce 
el calentamiento final del producto. El ahorro de espacio es considerable. El horno se 
abre y la malla transporta el producto 0,5 m más, hasta la entrada del túnel de 
enfriamiento. 
En un ciclo de 75 minutos se hornean una media de 140 bolsas, con lo que el 




- Medidas (alto x ancho x largo): 3 m x 2,5 m x 4 m 
- Potencia: 22 kW 
- Alimentación: 230/400 V //50 Hz 
  
2.1.3.5 ENFRIAMIENTO RÁPIDO 
Tras el tratamiento térmico es muy importante que el descenso de la temperatura sea 
lo más rápido posible, con el fin de minimizar el tiempo de temperatura óptima para el 
desarrollo microbiano. Esta fase es crítica y ha de controlarse de principio a fin. 
El producto sale del horno a una temperatura inferior a los 85 ºC, pues al 
ponerse en contacto con el ambiente disminuye su temperatura, y durante el paso por 
el túnel de enfriamiento su temperatura desciende hasta los 12ºC. 
Se utiliza un túnel tres tapices, pues combina la eficacia de los túneles lineales 
con la capacidad de grandes producciones. Consta de tres cintas transportadoras 
independientes entre sí, permitiendo al producto caer de una a otra. El producto entra 
en contacto con el nitrógeno líquido en la primera cinta, mientras en las otras dos son 
aprovechados los gases fríos, que son distribuidos mediante ventiladores superiores 
por todo el túnel.  
Este túnel también está diseñado para el proceso, ya que tiene una altura igual 
a la del horno, ya que el paso de producto del horno al abatidor es continuo y sin 
pausas, a la salida del horno. Por lo que el producto desciende de nuevo, en este caso 
ya en el interior del túnel de enfriamiento, mientras su temperatura disminuye, y es en 
los últimos 3 metros donde el túnel consta de 3 cintas. Mientras que el descenso utiliza 
la misma mecánica que el ascenso en el interior del horno, por medio de palas. 
La anchura del túnel es de 2,5 metros, la altura máxima es de 3 metros. Y la 
longitud total es de 4 metros, siendo el primer metro la columna de descenso, y los 3 




-  Medidas (alto x ancho x largo): 3 m x 2,5 m x 4 m 
 
-  Potencia: 12 kW 
 
-  Conexión a 220/380 V – trifásico – 50 Hz. 
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2.1.3.6 ENVASADO FINAL 
Una vez el producto es enfriado se le acondiciona con una semi-caja extra, como se 
explica en el proceso productivo y en el anejo 1. 
Se usará una máquina etiquetadora automática compuesta por: 
 Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
 Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
 Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
 Cuadro eléctrico. 
 Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
 Potencia: 1,5 KW 
 Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Esto proporciona una imagen mejor al producto, así como una protección mayor.  
El etiquetado es la tarjeta de presentación del producto, aporta al consumidor la 
información sobre el alimento, necesaria para poder identificarlo correctamente.  
La legislación europea y española contempla un ordenamiento y delimitación 
de la información que debe figurara en el etiquetado de los productos alimenticios. En 
España, el RD 1334/1999 desarrolla la norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios, modificado posteriormente por el RD 
238/2000 y actualmente la legislación vigente es el El Reglamento nº 1169/2011,  
A efectos de esta norma, se entiende por etiquetada las menciones, 
indicaciones, marcas de fábrica o comerciales que figuren en cualquier envase, 
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que acompañen o se refieran a dicho 
producto alimenticio.  
Se entiende por producto alimenticio envasado la unidad de venta destinada a 
ser presentada sin ulterior transformación al consumidor final y a las colectividades, 
constituida por un producto alimenticio y el envase en el que haya sido acondicionado 
antes de ser puesto a la venta, de manera que no pueda modificarse el contenido sin 
abrir o modificar dicho envase.  
 
La etiqueta deberá mostrar:  
 
- Denominación de venta del producto:  
- Categoría comercial 
- La cantidad neta. 
- Fecha de duración mínima o fecha de caducidad. Fecha hasta la cual el  
producto alimenticio mantiene sus propiedades específicas en condiciones de 
conservación apropiadas.  
- Condiciones especiales de conservación. 
- Identificación de la empresa: el nombre, razón social o la denominación del 
fabricante y envasador. 
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- El lote. Conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido,  
fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas. 
- El lugar de origen o procedencia. 
- Información adicional. 
 
Este proceso ha de ser lo más rápido posible de manera que el producto no eleve su 
temperatura excesivamente. Una vez armados con la estructura de cartón son 





2.1.3.7 ALMACENAMIENTO FINAL 
El producto agrupado en palés es llevado a las cámaras frigoríficas donde 
permanecerán a una temperatura de 2 ºC. Esta cámara está diseñada para almacenar 
los productos horneados, es decir, el conejo al ajillo y las paletas estilo bbq. 
Las cámaras tienen una capacidad de almacenamiento de 3 días, sin embargo 
se espera que el tiempo máximo de espera del producto para ser expedido no supere 
los dos días, ya que en este tipo de productos la fecha de caducidad es menor que en 
el conejo enlatado o la carne seca, por lo que es preferible que se encuentre en los 
puntos de venta lo antes posible. 
De nuevo se hace referencia al criterio “FIFO” dónde el primer producto en 
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3 Necesidades de espacio 
Cada una de las salas que constituyen la industria objeto de este proyecto requiere 
una determinada superficie para que en ellas se puedan desarrollar correctamente las 
actividades para las que han sido diseñadas. La superficie proyectada para cada sala 
se refleja en el PLANO 5: PLANTA GENERAL  
Esta superficie se determina tomando como valores referenciales la longitud y 
la anchura de la maquinaria, a los que habrá que añadir una holgura de 45 o 60 cm 
para un correcto trabajo del operario y una fácil limpieza.  
Al valor obtenido, que representa la superficie mínima necesaria, se le aplicará  
un coeficiente de mayoración que varía dependiendo de la actividad de cada sala, 
para lograr un movimiento fluido entre las diversas zonas de cada sala.  
La superficie del área de estudio será igual a la suma de las superficies  
mínimas necesarias para toda la maquinaria, multiplicada por el coeficiente de 
mayoración. Este coeficiente varía desde 1,3 para planteamientos normales hasta 1,8 
cuando los movimientos y stocks de materiales son de cierta importancia. A esta 
superficie total se la pueden añadir la superficie necesaria para vías de acceso en 
general (pasillos…etc.) 
A continuación se recogen y justifican las superficies mínimas para cada sala.  
Todas las superficies mostradas son de naturaleza flexible y pueden estar 
sujetas a cambios de tamaño, para que la superficie final de la nave sea coherente 
desde el punto de vista constructivo y del proceso de elaboración del queso.  
 
3.1 ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS  
En el almacén de materias primas se almacenará aceite de oliva en garrafas de 5 l. 
que ocupan un volumen unitario de 0,014 m3, Si cada día se necesitan unos 200 l y 
recibe aceite una vez por semana se almacenarán unos 1000 l. lo que son unas 200 
garrafas de 5l. Son unos 2,8 m3. Que se agruparán en un paleé y 3 alturas. Luego se 
necesitará 1 m2. 
El resto de ingredientes serán especias tales como tomillo orégano perejil o 
pimienta, que se recibirán una vez por semana en sacos de 4 kg y se dará una 
superficie de 2 m2 para los diferentes sacos. Por último el ajo se recibirá en sacos de 
ajo molido de 4 kg, y se tendrá otro metro cuadrado para este ingrediente. 
En total sumamos 4 m2 a los que hay que sumar 0,45 cm a cada lado del paleé 
contra la pared, y una distancia 3 m a la siguiente pared para buenas movilidades con 
la transpaleta. 
La superficie será de 5,1 x 4,65 m pero habrá que sumar la cámara de 
refrigeración de los despieces de conejo. La cámara será diseñada para almacenar la 
producción de dos días, a pesar de que se recibirá producto diariamente. 
Aproximadamente un paleé de conejo de 1,2x 0,8 m y 90 cm de alto contiene 500 kg 
de conejo despiezado. Para un almacenamiento de 2000 kg necesitamos 4 palés a los 
que hay que sumar 45 cm de separación con la pared  y 2,5 m de ancho para 
maniobrar con la transpaleta hacen unas dimensiones de 3,85 x 5,7 m. suman 22 m2. 
multiplicados por un coeficiente de 1,3 hacen 28,6, es decir 30 m2. 
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La superficie total del almacén de materias primas será de 11 x 7 m. 
 
3.2 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO Y MATERIAL AUXILIAR 
El almacén de producto terminado está dividido en 3 partes, una donde se encontrará 
producto refrigerado, otra para los snacks desecados y otra para etiquetas, embalajes 
y material auxiliar. 
La cámara frigorífica se dimensionará con capacidad para almacenar la 
producción de 3 días, aproximadamente unos 3000 kg. Si un paleé de 1 m de altura de 
0,8 x 1,2 cm contiene 144 kg de producto terminado, se necesitarán 20 palés, que 
colocados a dos alturas suponen unas dimensiones de 4,9 de largo x 5,5 de largo con 
un pasillo entre los dos estantes. 27 m2. 
Para almacenar unos 271 kg de snack desecado vamos a necesitar unas 
dimensiones de 18 m2. Se va a almacenar la producción de 2 días como máximo. 
Esto se debe a que se almacenarán en cajas de 40x50x50, que contienen 
aprox. 30,24 kg de producto. Luego se necesitarán 6 cajas que almacenadas en dos 
alturas ocuparán una  superficie de 4 x 1,5 m 6m2 para 3 días suponen 18 m2.  
Las latas se almacenarán junto a la carne seca, a temperatura ambiente. La 
producción de un día ocupa 3 m2. Por lo que para almacenar la producción de 3 días 
se necesitarán 9 m2. Para las etiquetas, embalajes y envases se dejará una superficie 
de 6 m2  
La superficie total del almacén de producto terminado es por tanto de 65 m2 
 
3.3 ZONA DE PRODUCCIÓN 
En esta parte de la planta se realizan los 3 procesos, por lo que la planta queda 
dividida en 3 líneas, más la sala de marinado y los pasillos. 
 
a. Sala de marinado 
Como se ha especificado anteriormente, cada tambor rotatorio mide 2,2 x 1,4 m. Se 
dispone de 2 marinadores de 250 kg, con lo que la sala de marinado mide 21 m2. 
 
b. Línea de secado 
En esta línea se realizan todas las operaciones referidas al producto seco. 
Se dispone de dos salas, la primera es la zona en la que el producto aún no ha 
sido secado. En ella se sitúa una mesa de acero inoxidable de 1 x 2,2 x 0,8 donde los 
operarios adecúan las tiras de carne. (2,2m2) 
Se dispone de 2 hornos eléctricos de medidas 2,3 x 1,2 x 2 5,52 m2. 
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En la sala de envasado se encuentra una línea de envasado que dispone de 
las siguientes máquinas: 
- Tolva vibradora para alimentación de productos 
- Elevador transportador en "Z", para alimentación de Pesadora 
Multicabezal. 
- Pesadora Multicabezal. 
- Embolsadora Vertical. 
- Elevador transportador inclinado                                                                                         
- Detector de metales con cinta transportador 
- Mesa rotatoria para acumulación de producto 
 
El conjunto de envasado tiene una superficie de 12 m2. 
En esta sala los operarios introducen las bolsas de carne seca en las cajas 
correspondientes, esta operación requiere una superficie de 6 m2. 
Una vez realizados los cálculos con los coeficientes de mayoración y las 
necesidades de espacio para limpieza y operación de los trabajadores se obtiene una 
superficie total de 75 m2. 
 
c. Línea de enlatado 
En la Línea de enlatado se dispone de una sola sala en la que se realizan todas las 
operaciones. En ella se encuentran las siguientes máquinas con las correspondientes 
medidas:  
- Dosificadora: 1x1 m 
- Cerradora: 1x1 m 
- Línea de llenado 1x3 m 
- Lavadora de latas: 2,3 x1,2 m 
- Esterilizador: 2,8 x 1,45 m 
- Tren de etiquetado formado por:  
o Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
o Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
o Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del 
envase. 
o Superficie: 2,06 x 1,23 m 
 
La superficie total de la línea aplicando las distancias óptimas a la pared para permitir 
las operaciones de limpieza, así como el coeficiente máximo de mayoración, ya que es 
una zona de bastante tráfico y con zonas de espera de producto, es de 90 m2. 
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d. Línea de horneados al vacío. 
En esta línea se requieren las mayores necesidades de espacio, esto se debe al 
tamaño de las máquinas que operan en el proceso. 
Las máquinas necesarias son:  
1. termoformadora higienizable para film flexible o rígido con posibilidad de 
envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al vacío.  
2. Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1050 x 1800 mm 
3. Horno de túnel eléctrico: 3x2,5 m 
4. Túnel de enfriamiento: 3x2,5 m 
 
En la zona de envasado final una máquina etiquetadora aporta el cartón a la bolsa 
dejándola lista para ser almacenada. 
La máquina tiene unas dimensiones  de: 
Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Esta sala se encuentra divida en 2, con el fin de separar el túnel de enfriamiento y el 
horno.  
La superficie total de la sala es de150 m2. Ya que en las dos partes el flujo de 
personal es elevado, así como los materiales en espera. En condiciones de sobre-
producción es posible almacenar envases en la parte limpia, donde el conejo se 
encuentra envasado, gracias a la disponibilidad de espacio. 
 
 
3.4 ASEOS, VESTUARIOS Y ZONA DE PERSONAL. 
Para su dimensionamiento se han tenido en cuenta el número de trabajadores y la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A la zona de vestuarios se accede 
por la entrada izquierda, y por esta entrada también se tiene acceso a la oficina. Se 
diseñan dos vestuarios de la siguiente manera. 
- Unos aseos-vestuarios masculinos, con 2 inodoros de 1,5 x 1,3 m, 2 lavabos 
con espejo continuo y sus correspondientes taquillas del personal. 
- Unos aseos-vestuarios femeninos, con 2 inodoros de 1,5 x 1,3 m, dos lavabos 
con espejo continuo, y sus correspondientes taquillas. 
Todo ocupará una superficie de 4 x 5 m en planta. 
El laboratorio de análisis tiene una superficie de 16 m2 
Existen dos oficinas, que ocupan una superficie total de 24 m2 y una sala de reuniones 
de 16 m2. El resto de la zona de oficinas es ocupado por un hall y una recepción. 
La superficie total de la zona de oficinas es de 15x8 m. 
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1 Condicionantes edáficos 
Nuestro proyecto no requiere un análisis del suelo exhaustivo puesto que la actividad 
en la industria no tiene especial importancia sobre el terreno. Pero si es necesario un 
estudio de la capacidad portante del terreno a efectos de soportar las edificaciones. 
Sin embargo, y como la industria no va a ocupar la totalidad de la superficie de las 
parcela dónde se va a ubicar, aparte del estudio de la capacidad portante del terreno 
hemos querido añadir un análisis y clasificación del suelo en relación a sus 
propiedades físicas y químicas. 
 
1.1 TOMA DE MUESTRAS 
A decisión del ayuntamiento de la Cistérniga, y con el fin de caracterizar el suelo de la 
fase 2 del polígono la Mora, donde se encuentra nuestra parcela, se realizaron 
calicatas aleatorias de 5 parcelas, entre las cuales se incluía la parcela del proyecto. 
Las parcelas cercanas a donde se va a ubicar el proyecto presentan un tipo de 
suelo muy homogéneo. El día 11 de Marzo de 2013 se realizaron cinco calicatas de 
aproximadamente un metro de profundidad en diferentes zonas de las parcelas que se 
utilizaron para la recogida de la muestra a analizar. Las muestras de suelo de cada 
una estas cinco zonas de las parcelas se mezclaron obteniendo una sola muestra de 
suelo de un kilogramo de peso aproximadamente, para ser analizada en el laboratorio 
Agrario de la Junta de Castilla y León en Valladolid. 
 
1.2 RESULTADO DE LOS ANÁLISIS   
El resultado del análisis de las características de nuestro suelo se presenta en 
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1.3 INTERPRETACIÓN DE LOS ANALISIS 
1.3.1 Características físicas del suelo  
El suelo es una mezcla de materiales sólidos, líquidos (agua) y gaseosos (aire). La 
adecuada relación entre estos componentes determina la capacidad de hacer crecer la 
planta y la disponibilidad de suficientes nutrientes para ella. La proporción de los 
componentes determina una serie de propiedades que se conocen como propiedades 
físicas o mecánicas del suelo. 
 
Profundidad: 
Se puede definir como el espesor del perfil o capa del suelo en la que las raíces 
pueden desarrollarse y explorar sin ningún tipo de impedimento. Pero en ocasiones, la 
profundidad puede verse limitada por una serie de impedimentos:  
- Impedimentos físicos: presencia de roca-madre, presencia de un horizonte 
petrocálcico, presencia de un horizonte compactado.  
- Impedimentos químicos: presencia de horizontes excesivamente calizos o salinos. 
- Impedimentos fisiológicos: presencia de horizontes sin aireación, acumulación de   
agua, capa freática alta.  
El suelo puede clasificarse según la tabla siguiente, elaborada por Martínez y Navarro 
(1990) en:  
 
Tabla 2: Clasificación del suelo por la profundidad según Martínez y Navarro 
 
El suelo del proyecto presenta una profundidad cercana a los 115 cm, por lo que 
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Textura: 
La textura del suelo es el conjunto de propiedades del suelo que le confieren el 
tamaño y naturaleza de las partículas constituyentes del mismo. En edafología las 
partículas de un suelo se clasifican en elementos gruesos (tamaño de diámetro 
superior a 2 mm) y elementos finos (tamaño inferior a 2 mm). Estos últimos son los 
utilizados para definir la textura de un suelo. 
 
Por lo tanto, la textura la obtenemos mediante la proporción (en porcentaje de 
peso) de las partículas menores a 2 mm de diámetro (arena, arcilla y limo) existentes 
en los horizontes del suelo.  
 
 Según nuestros análisis hemos obtenido los siguientes resultados: 
  
Arcilla Limo Arena 
28,32% 40,21% 31,47% 
 
Siendo el tamaño de las partículas el siguiente:  
Arcilla < 0,002 mm 
Limo 0,002-0,05 mm 
Arena 0,05-2,00 mm  
Basándonos en la clasificación USDA, estos valores se corresponden con una 
clase textural Franco-arcillosa. 
El suelo donde se va a instalar la industria posee una textura franco-arenosa. 
Por lo que no habrá ningún problema a la hora de implantar las estructuras. 
Estructura: La estructura del suelo hace referencia a la disposición, ordenación o tipo 
de agregación de las distintas partículas o componentes elementales de ese suelo.  
La estructura afecta a un numeroso grupo de características físicas del suelo 
pero sobre todo controla la porosidad del mismo, la cual permite la circulación del 
agua, la renovación del aire y la penetración de las raíces. 
  Las parcelas a estudiar presentan un terreno con estructura granular. Sus 
agregados son poco porosos por la presencia de la arcilla sobre la materia orgánica en 
el proceso de floculación. Es propia de suelos pobres en materia orgánica. 
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Permeabilidad y drenaje: Se trata de una característica edáfica ligada a la textura y 
estructura del suelo y condiciona el movimiento del agua en el suelo y la cantidad de 
oxígeno a disposición de las raíces de la planta. 
La permeabilidad mide la velocidad de penetración del agua en el suelo 
(capacidad con la que el suelo se deja atravesar por el agua), y se expresa en cm/h. 
Los valores óptimos de permeabilidad nos les encontramos entre 5-25 cm/h. 
Valores inferiores a 5 cm/h resultan suelos pesados y arcillosos que suelen 
crear problemas de asfixia radicular. Y suelos con una permeabilidad mayor a 25 cm/h 
indican que son demasiado arenosos y poco fértiles debido a un lavado intenso de 
sales y nutrientes. 
En función de la velocidad de infiltración puede determinarse la textura del 
suelo, según la tabla siguiente (Yague, 1990): 
  
Tabla 3: Clasificación del suelo por la velocidad de infiltración según Yague (1990) 
 
 
La velocidad de infiltración de las parcelas de estudio es de 8,0 cm/h, lo que se 
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1.3.2 Características químicas del suelo  
 
a) Alcalinidad: Se evalúa a través del pH con la clasificación de Wilde:  
Tabla 4: Clasificación del suelo por el pH según Wilde 
 
 
En el proyecto el pH tomo un valor de 7,61. Se clasifica al suelo como Moderadamente 
Básico. 
El carbonato cálcico es la principal fuente de calcio de los suelos, 
encontrándose en el suelo en estado de fragmentos de dimensiones variables. Se 
descompone fácilmente bajo acción de los ácidos y del CO  del suelo. La importancia 
de la determinación de los carbonatos del suelo está relacionada con la influencia que 
estos ejercen sobre el pH del suelo.  
Así, un suelo con abundantes carbonatos tendrá un pH neutro o ligeramente 
alcalino mientras que un suelo sin carbonatos tendrá un pH ácido.  
 
Tabla 5: Clasificación del suelo por el contenido de carbonatos (CaCO3). 
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Según los datos obtenidos en el laboratorio, el suelo presenta un 16% en Carbonatos, 
por lo que se podrá afirmar que se encuentra en cantidades normales. 
 
La caliza activa hace referencia al calcio soluble en la solución del suelo. 
 
Según el método de Drouineau se puede clasificar los suelos en función de la caliza 
activa: 
 




Acorde con el estudio realizado en el laboratorio, la caliza activa tiene un valor de 
4,10% lo que indica en un suelo con bajo contenido en caliza. 
 
El bajo contenido en caliza activa no es problemático, determinándose así un 
suelo agronómicamente apto para cultivos. 
 
Fertilidad: La fertilidad es el conjunto de factores o características edafológicas que 
determinan la capacidad de ese suelo para producir abundantes y continúas cosechas. 
 
Las características del suelo que mejor permiten definir su fertilidad son: 
 
- Contenido en Materia Orgánica: Representa la cantidad de materia orgánica oxidable 
presente en el suelo, en este caso es de 1,06%. 
 
Tabla 7: Clasificación del suelo por el porcentaje de materia orgánica. 
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El suelo tiene un contenido muy bajo en Materia Orgánica, como la mayoría de los 
suelos castellano-leoneses. 
- Relación Carbono/Nitrógeno: El cociente entre el carbono orgánico y el 
nitrógeno total del suelo indica el estado de mineralización y el nivel de 
descomposición de esa MO.  
En el suelo analizado, la relación es de 8,5, lo que nos indica un valor de relación C/N 
baja con una velocidad de mineralización muy rápida produciéndose una excesiva 
liberación de Nitrógeno. 
Tabla 8: Clasificación del suelo por la relación carbono/nitrógeno 
 
 
- Elementos minerales:  
 
Fósforo (P): Potencia el desarrollo de raíces, lo que favorece la posterior absorción del 
resto de los nutrientes. 
 




Según el Método Olsen (1965), se observa la siguiente clasificación obteniendo como 
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Potasio (K): Regula el consumo de agua. 
 




Tabla 10: Clasificación del suelo en relación a la cantidad de potasio según Método 
Oficial en España. 
 
El suelo contiene un valor de 132 ppm, por lo tanto, se trata de un suelo con un 
contenido Medio en Potasio. 
  
 Capacidad de Intercambio Catiónico: La Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC) es la capacidad que tiene el suelo de retener e 
intercambiar cationes. La fuerza de la carga positiva varía dependiendo 
del catión, permitiendo que un catión reemplace a otro en una partícula 
de suelo cargada negativamente.  
 
 Los valores medios de la capacidad de cambio, según la naturaleza del suelo, son: 
 
Tabla 11: Clasificación del suelo por la CIC. 
 
 
La CIC que presenta la parcela es de 14,32 meq/100g, por lo tanto, se trata de un 
suelo franco siendo a su vez apto para la plantación. 
 
Los suelos con valores inferiores a 5 meq/100g y los superiores a 30 meq/100g 
no son aptos para la plantación, puesto que los primeros son suelos muy pobres y los 
segundos muy arcillosos con problemas de permeabilidad. 
 
Relaciones entre cationes de cambio. 
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 Calcio/Magnesio (Ca2+/Mg2+): El valor ideal de la relación sería igual a 5. Si es 
mayor de 10 habrá carencias inducidas de Magnesio y si la relación es menor 
de 1 habrá carencias de calcio. 
  
Nuestro suelo ha resultado un valor de Ca2+/Mg2+= 10,5, por lo que se puede afirmar 
que puede haber ligeras carencias inducidas de Magnesio. 
  
 Calcio/Potasio (Ca2+/K+): El valor ideal es aquel que se aproxime a 15. Si se 
obtienen resultados mayores se podrá afirmar que habrá carencia de Potasio 
debido a la interacción con Calcio.  
 
Con un resultado de Ca2+/K+= 25,02 en nuestro suelo se pueden producir ciertas 
deficiencias inducidas de potasio que será conveniente corregir. 
  
 Potasio/Magnesio (K+/Mg2+): Los valores ideales de esta relación oscilan entre 
0,2 y 0,5. Si son valores mayores a 0,5, existe riesgo de carencia de Magnesio.  
 
Hecha la relación se obtiene el resultado de K+/Mg2+ = 0,42 por lo que se puede 
decir que está dentro del umbral ideal. 
  
- Salinidad: Determina el porcentaje de sales que hay en un suelo. Se mide 
indirectamente a través de la conductividad eléctrica en el extracto de saturación del 




Tabla 12: Clasificación del suelo por la conductividad eléctrica según la FAO. 
 
 
La conductividad eléctrica del suelo es igual a 0,20 dS/m. Atendiendo a la Clasificación 
de la FAO, se puede afirmar que se trata de un Suelo No Salino. 
  
- Concentración de ciertos cationes específicos 
  
 Sodio (Na+): Se consideran suelos sódico o alcalinos aquellos que contiene un 
Porcentaje de Sodio Intercambiable mayor al 15% (PSI>15%). En este tipo de 
suelos se va a producir un deterioro de la estructura como consecuencia de la 
dispersión de las partículas de arcilla, que va a originar una reducción de la 
permeabilidad y aireación del suelo. Sin embargo, las plantas, pueden 
presentar síntomas de toxicidad en suelos con un PSI entre 2-10%. 
  
El suelo presenta un porcentaje de sodio de cambio igual al 3%, por lo que presenta 
unos niveles bajos. 
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 Boro (B+): Es un elemento esencial para el crecimiento pero en cantidades muy 
pequeñas. Cuando se encuentra en exceso, el boro puede producir problemas 
de toxicidad en la planta, impidiendo su normal desarrollo. 
  
El límite de tolerancia al Boro ronda 1ppm pero tampoco nos preocupa porque nuestro 






- Nos encontramos ante un suelo profundo de buena aireación y drenaje. 
- No existe problemas por caliza activa 
- El pH es básico 
- Se trata de un suelo apto para el cultivo 
 
2 Trabajos de Campo 
 
2.1 SONDEOS   
 
Se han perforado cuatro sondeos mecánicos a rotación con extra2ión de testigo 
continuo, con el fin de reconocer el terreno, recuperar muestras representativas del 
mismo y realizar ensayos de penetración estándar (S.P.T.)   
 
Al final del presente documento se aporta un plano con las coordenadas de los  
puntos en los que se han realizado los sondeos de este estudio. 
 
Se exponen a continuación las profundidades alcanzadas por cada uno de los  
sondeos, y las cotas relativas con respecto al plano topográfico aportado por el 
promotor para la realización del estudio:   
 
 
SONDEO Nº COTA RELATIVA PROFUNDIDAD (m) 
S-1 96,60 10,00 
S-2 98,45 10,00 
S-3 99,90 10,00 
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El ensayo de penetración estándar (S.P.T.) mide la resistencia de un suelo a la  
penetración de un toma muestras tubular o de una puntaza ciega contabilizando, para 
ello, el número de golpes necesario para introducirlo hasta un total de 60 cm en cuatro 
intervalos parciales de 15 cm cada uno; como elemento de impacto se utiliza una 
maza metálica de 63,5 kg que cae desde una altura de 76 cm.   
 
El resultado del ensayo se define por un número (N) que se obtiene al sumar el  
número de golpes necesario para la hinca de los 30 cm intermedios; se considera 
rechazo (R) cuando el número de golpes para introducir cualquiera de los intervalos de 
15 cm es superior a 50, en este caso el resultado se expresa como R/P, siendo P la 
penetración (en cm) lograda en el intervalo al consumirse los 50 golpes.   
 
 
Este ensayo se utiliza para evaluar la resistencia y deformabilidad de suelos  
predominantemente granulares sueltos (arenas y gravas), aunque también aporta una 
información muy útil acerca de la consistencia de los materiales cohesivos.   
 
En una primera aproximación, se puede valorar la compacidad  de un terreno 
en función del número de golpes (NSPT) según las correlaciones propuestas por 
Terzaghi y Peck (1955):  
 
Terrenos granulares: 
   





En la siguiente tabla se recogen la profundidad a la que se han realizado los ensayos, 
los índices de golpeo obtenidos, y la consistencia y/o compacidad con la que se 
corresponden:   
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Se obtuvieron muestras parafinadas del testigo de avance, que se transportaron las 
debidas condiciones para su análisis en el laboratorio de mecánica del suelo.  




2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA   
 
Se han realizado ensayos de penetración dinámica Borros, ensayo equivalente a la 
penetración dinámica pesada - Dynamic Probig  Heavy (D.P.H.). Este ensayo consiste 
en hacer penetrar en el terreno una puntaza cuadrada mediante el golpeo de una 
maza de 63,5 Kg. de peso, que cae, en caída libre, desde una altura de 50 cm., con el 
objeto de medir el número de golpes que se requiere para conseguir una penetración 
en el terreno de 20 cm. El ensayo se da por finalizado cuando tras 100 golpes no se 
consigue el intervalo de 20 cm de penetración, o bien cuando se alcanzan los 10 m. de 
profundidad.   
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Las profundidades alcanzadas en las penetraciones dinámicas han sido:  
 
 
Nota. Las profundidades están referidas respecto de la superficie del terreno, en el 
momento de realizar los ensayos.  
 
 
2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO  
A partir de las muestras obtenidas en los sondeos, y tras la testificación de los 
mismos, se ha procedido a la programación  y realización de los ensayos de 
laboratorio, con el objeto de clasificar los materiales encontrados en el subsuelo, así 
como para obtener información acerca de sus características mecánicas y resistentes. 
Todos los ensayos fueron realizados siguiendo las normas UNE correspondientes. 
3 Características Geotécnicas-Geológicas 
 
3.1 INTRODUCCIÓN GEOLÓGICA  
 
El terreno afectado se encuentra en una zona caracterizada por materiales  
cuaternarios, de naturaleza fluvial o aluvial y fondos de valle. Se trata de gravas, 
arenas limos y arcillas.   
 
La potencia observada en los cortes existentes no rebasa los 2 m, si bien debe  
alcanzar en algunos puntos al menos los 10 metros. 
  
Clasificación de la construcción y el terreno (según Tabla 3.1 y 3.2 del DB-SE-C) 
  
• Tipo de construcción: C-1 (construcciones de menos de 4 plantas y más de 300 m²). 
  
• Grupo de terreno: T-1 (Terrenos favorables: con poca variabilidad y en los que la 
práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 
  
• La distancia máxima de los puntos de reconocimiento es de 35 m y el número 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO  
 





(*) Valor adoptado para el cálculo posterior de los muros de contención. En el resto de 
elementos tomaremos d=0º, quedándonos del lado de la seguridad.   
 




3.3 AGRESIVIDAD  
 
No se ha detectado la presencia de sulfatos en ninguna de las muestras de suelo  
analizadas, por lo que según la EHE-08 estos suelos no se consideran agresivos a los 
componentes del hormigón.   
 
 
4 Informe de Cimentación  
 
4.1  CÁLCULO DE LA CARGA ADMISIBLE   
 
La tensión admisible del terreno viene condicionada por un doble concepto, la  tensión 
de hundimiento o rotura del terreno de cimentación, y por otro, por limitaciones de 
asiento máximo admisible para la tipología estructural prevista, siendo la carga 
admisible del terreno la menor de las dos.   
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Para realizar un cálculo orientativo de las condiciones de cimentación, 
supondremos que todas las cargas que se transmiten al cimiento son verticales, 
centradas y están homogéneamente repartidas, considerando despreciables los 
esfuerzos laterales.   
  
En suelos granulares como los que caracterizan la zona investigada, las 
limitaciones por asiento van a ser más restrictivas que por hundimiento, por lo que se 
va a realizar el cálculo partiendo de los resultados obtenidos en los ensayos de 
penetración estándar, y utilizando la metodología empírica propuesta por Terzaghi 
(1955), que limita el asiento máximo admisible para una cimentación superficial por 
zapatas a 1 pulgada (2,53 cm):   
 
• Qadm= N.s/8       B ≤ 1,20 m  
• Qadm= N.s/12 (B+0,3/B)2   B > 1,20 m 
• Qadm= carga admisible del terreno (N/mm2)  
• N= nº golpes del ensayo de penetración estándar (n)  
• S= asiento máximo admisible (pulgadas) 
• B= ancho de la zapata (m.)   
 
Para realizar los cálculos se ha tomado el valor más desfavorable de los  obtenidos en 
los ensayos SPT, teniendo en cuenta que éstos se dieron en los niveles más 
superficiales, sobre los que va a realizarse la cimentación. Las tensiones admisibles 
obtenidas atendiendo a estos criterios, para diferentes anchos de cimentación, son las 




4.2 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN   
 
A la vista de los resultados obtenidos en la investigación, la cimentación del edificio 
podrá solventarse mediante la realización de una cimentación por zapatas aisladas, 
calculadas para una carga admisible del terreno de 0,25 N/mm2, y apoyadas sobre las 
arenas y/o limos arenoarcillosos de color beige-ocre-verde, que caracterizan el 
subsuelo del solar. Dada la homogeneidad que presentan estos materiales, tanto 
desde el punto de vista litológico como de su comportamiento geotécnico, no se prevé 
la aparición de asientos diferenciales en la estructura.   
 
No se han detectado contenidos en sulfatos en las muestras de suelo  
ensayadas, por lo que no se considera necesario el empleo de cementos 
sulforresistentes. La muestra de agua analizada presenta una agresividad de tipo 
medio (Qb), aunque no es probable que llegue a alcanzar a la cimentación del edificio.  
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4.3 EXCAVACIÓN   
 




5 Confirmación del estudio geotécnico  
 
Una vez iniciada la obra y las excavaciones, a la vista del terreno excavado y  para la 
situación precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la 
validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en 
casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y 
del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.  
 
6 Conclusión  
 
Basándonos en las prospecciones de campo y en los ensayos de laboratorio 
realizados y tal y como se refleja en el apartado 4. Informe de cimentación, la 
capacidad portante del terreno sobre el que se va a llevar a cabo la construcción de la 
nave objeto del presente proyecto es de 0,25 N/mm2 
 
La construcción de la nave no supone ningún problema en el terreno de la 
parcela, la cual tiene la capacidad portante suficiente como para soportar la nave. 
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1 Introducción 
 
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
En el presente Anejo se procede a describir, desarrollar y calcular los elementos 
estructurales de la nave que va a albergar toda la maquinaria, servicios y 
dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de la almazara.   
 
El proyecto consta de una nave rectangular, casi cuadrada, con una superficie 
total edificada de 750 m2. Siendo sus medidas de 25 x 30 m. 
  
La parcela es propiedad del promotor y ocupa una superficie de 5.090 m2 en el 
polígono industrial La Mora de La Cistérniga, Valladolid. 
 
La normativa de regulación de los actos urbanísticos que afectan al proyecto 
son las normas urbanísticas municipales de La Cistérniga. Como es suelo industrial, 
se seguirá la Ordenanza Reguladora para el polígono industrial, en concreto, por el 
plan parcial de ampliación del polígono industrial La Mora CTU 147/01. 
 
La construcción de la nave tiene como finalidad dar alojo a todas las acciones 
propias de la elaboración de productos cárnicos de V gama de conejo. 
 
Cumplirá los criterios definidos en el apartado correspondiente al diseño de las 
instalaciones para las siguientes dependencias: 
 
- Zona de almacenamiento de materias primas 
- Zona de almacenamiento de producto terminado 
- Zona de producción 
- Zona técnica: Oficinas laboratorio y vestuarios. 
 
Para el cálculo de la estructura de la nave se han tenido en cuenta la valoración de 
cargas que actúan sobre cada elemento de la misma y se han aplicado las distintas 
hipótesis de cálculo determinadas por la norma correspondiente, tomando la más 
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1.2 DIMENSIONES 
Tabla 1: Dimensiones 
Luz de los pórticos 25 m 
Altura de pilares 5 m 
Pendiente de cubierta 12 % 
Distancia entre pórticos 5 m 




Tabla 2: Materiales 
Cimentaciones Hormigón HA-25/P/40/IIa 
Estructura Acero corrugado soldable B500s 
Cerramientos Chapa nervada de acero galvanizado y murete de 50 cm de altura de 
hormigón HA-25/P/40/IIa 
Cubierta Chapa nervada de acero prelacado 
 
 
2 Definición de las obras y elementos de construcción 
2.1 CIMENTACIÓN 
Se realiza mediante zapatas aisladas de hormigón armado HA-25 en todos los pilares  
de dimensiones 2,3x2,2x1,8 y se unirán mediante vigas de arriostramiento y se 
ejecutará en base a: 




Hormigón de limpieza HL-20/P/20/I 
Acero B-500S 
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2.2 ESTRUCTURA 
2.2.1 Estructura de la nave 
Se decide proyectar un edificio con una superficie de 750 m2. Estará compuesta por 7 
unidades de pórticos de acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
Los pilares tendrán una altura libre de 5 metros formados por perfil HEB- 240 
mm y estarán empotrados en la cimentación 0,5 m. La altura en coronación es de 6,5 
metros. 
Los dinteles serán perfiles IPE-360 unidos mediante soldadura a los pilares. 
Se ha realizado un arriostramiento perimetral en la coronación de los pilares y se 
han colocado cruces de San Andrés en los vanos exteriores de la estructura, mediante 
redondo de 10 mm.  
 
Las correas de soporte de la cubierta estarán formadas por correas de acero 




Se resuelve a dos aguas. La pendiente es del 12 %. La cubierta será de chapa 
nervada de acero prelacado, de espesor 0,6 mm y altura de cresta 30 mm y espuma 
de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas. 
2.4 CERRAMIENTOS 
2.4.1 Cerramientos exteriores 
El cerramiento exterior de la industria se va a realizar combinando hormigón y panel 
sándwich. De esta manera se da una protección especial en la parte más baja de la 
industria, lo que puede ayudar a prevenir de ciertos tipos de robos. 
Se dispone murete de hormigón HA-25/P/40/IIa de 50 cm de altura y sobre él  
panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 
mm, con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 8 cm., 
clasificado M-0 en su reacción al fuego. 
Las principales ventajas de panel sándwich frente a otros elementos de 
construcción, que explican su gran desarrollo son las siguientes: 
 Excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, baja absorción de 
agua y aire, durabilidad. 
 Baja densidad, lo cual permite salvar grandes distancias entre pilares, 
produciendo un ahorro en estructuras, lográndose además un acabado estético 
e higiénico. 
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 Montajes rápidos y flexibles. Debido a estas características, el empleo de 
panel, actuando como cerramiento exterior (fachadas y cubierta) e interior 
(módulos) del edificio. 
 
2.4.2 Cerramientos interiores 
El cerramiento interior correspondiente a las cámaras frigoríficas será de panel vertical 
de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con 
núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 11 cm., clasificado M-0 
en su reacción al fuego. 
El resto de cerramientos interiores está compuesto por paneles tipo sándwich 
con alma interior de lana de roca. Paneles utilizados como cortafuegos para 
sectorización interior de industrias y  cámaras frigoríficas. Es el único tipo de panel que 
debido a la lana de roca posee resistencia al fuego. Utilizando este material aislante en 
toda la industria previene la propagación de un posible incendio en el interior de las 
salas de elaboración. 
El panel utilizado en los cerramientos interiores será Panel de sectorización 
ACH  (PM1) en 60mm de espesor  machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo 
de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 
0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-
S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60).. 
 
 
2.4.3 Falso techo 
Se instalará un falso techo en toda la industria, a una altura de 5m.  
El material empleado será: Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 
15 mm., para oficinas, cocinas, sector sanitario e industria alimentaria, lana de roca de 
alta densidad, con refuerzos de velo de vidrio en cara posterior y cara vista velo de 
vidrio con pintura satinada blanca de alta reflexión luminosa, lavable con esponja 
húmeda y detergente no alcalino, aportando altas prestaciones térmicas y de 
absorción acústica (Alpha W 0,85), con máxima resistencia a la humedad (HR 100%), 
reacción al fuego según euroclase A1 y EF=30 minutos, sistema de montaje regular, 
instalado sobre sistema de perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de 
aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, 
piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido 
descontando huecos superiores a 2 m2. 
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2.5 CARPINTERÍA 
2.5.1 Puertas 
Existen 3 tipos de puertas dentro de la industria en función de su utilidad. 
Puertas interiores de la zona de oficinas: 
Puerta de Bisagras diseñada para cerrar zonas de trabajo o aseos dentro de 
una industria agroalimentaria, manteniendo la misma estética que el resto de puertas. 
Marco: Perfil de aluminio extrusionado y posteriormente lacado en Blanco, con 
posibilidad de adaptarse a panel o a obra civil.  
Hoja: Aislada con 40 mm de Poliuretano de alta densidad (50 kg/m3) y chapa 
con acabados en Lacado Blanco, Plastificado (PVC) o Acero inoxidable 304 o 316. 
Puede ser de 1 o 2 hojas. Espesores de hoja: 40 mm 
Herrajes: Herraje tipo Picaporte y Bisagras de simple acción según la sala, todo 
de Acero inox. Opcionalmente puede tener cerradura o cierre tipo condena para aseos 
y cierre antipánico. 
Puertas para cámaras frigoríficas: 
Puerta tipo Biport. El cerramiento se compone de una puerta para una cámara 
frigorífica de conservación y una puerta enrollable rápida que puede ser autorreparable 
en caso de temperatura positiva. Su punto fuerte reside en el guiaje de la puerta 
enrollable rápida, que se realiza por el mismo marco de la puerta frigorífica. Eso 
permite que todos los componentes de la puerta enrollable rápida puedan colocarse en 
el exterior de la cámara, evitando así problemas de condensación, hielo o escarcha 
incluso en la lona, que queda recogida en el tambor al exterior de la cámara una vez 
está en reposo el sistema. 
El marco integra el cierre de la puerta frigorífica positiva o negativa y el guiaje 
de la lona de la puerta rápida. Estas guías van calefaccionadas en caso de baja 
temperatura. Realizado con materiales que proporcionan una rotura de puente térmico 
entre el interior y el exterior de la cámara frigorífica.  
Este sistema permite tener la puerta frigorífica abierta durante cargas y 
descargas con una pérdida mínima de temperatura. Mientras que durante largas 
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Puertas divisorias de las salas en la zona de producción 
Se utilizarán tanto puertas de bisagras como puertas enrollables, pero 
predominan las puertas frigoríficas batientes, especialmente diseñadas para salas de 
elaboración. 
Existirán 3 tipos de puertas de 2 m d alto y de diferentes anchuras en función 
de las necesidades del proceso. Estas medidas serán 1,1.2 y 1,5 m. 
Marco: Realizado con perfil aluminio extrusionado y posteriormente lacado 
blanco. Totalmente adaptable a espesores de paneles. 
Hoja: Enmarcada con perfil de aluminio extrusionado. Acabado aluminio inox. 
Núcleo interior de espuma de poliuretano 40 mm, 50 Kg/m3 aprox. 
 
Ilustración 1 Puerta frigorífica batiente 
Puertas exteriores 
La puerta de entrada será una puerta de doble hoja de 1,2 x 2 m. compuesta 
por cerco, hojas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes 








PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 5: Ingeniería de las Obras 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 7 /21  
2.5.2 Ventanas 
Se dispondrán de ventanas fijas con marco de aluminio lacado adaptable a panel para 
las salas de elaboración en las que se minimiza la necesidad de luz artificial por medio 
de este tipo de ventanas. 
 
Ilustración 2: Ejemplo de ventana Industria 
Para las oficinas las ventanas serán ventanas oscilobatientes de 1 hoja de aluminio 
lacado blanco de 60 micras, de 60x130cm. de medidas totales, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio. 
 
2.6 SOLERA 
La solera de la nave será de hormigón armado y tendrá un espesor de 15 cm. La 
armadura de la misma será de malla electrosoldada, tipo 15x15x6, de acero B500-T. 
 
En las zonas de elaboración, la solera será de 9 cm de espesor y baldosas de 
terrazo antideslizantes 33x33 cm.  
Las soleras estarán ligeramente inclinadas (0,5%) hacia las zonas de desagüe. 
2.7 PAVIMENTOS 
 
La losa estará fratasada y no pulida, ya que sobre la misma se colocará un pavimento 
continuo a base de resina epoxi como ligante y cuarzo como árido de espesor 0,5 cm. 
La unión con los cerramientos y tabiquería será de tipo curvo con el fin de facilitar las 
operaciones de limpieza e impedir la acumulación de suciedad en las esquinas. 
 
En las zonas de elaboración, bodega, envasado, servicios y oficinas los 
pavimentos serán de baldosas de terrazo antideslizantes 33x33 cm. 
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3 Memoria de cálculo 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La nave proyectada tiene una sola planta de forma semi-rectangular con una superficie 
construida de 750 m². Las dimensiones a exteriores de cerramientos son de 30,80 m 
de longitud por 25,80 m de luz. Los cerramientos, de tipo sándwich metálico, estarán 
colocados en el interior de la estructura metálica, por lo que las dimensiones a ejes de 
la estructura serán de 25,00 m de anchura a ejes en los pórticos intermedios, y una 
longitud entre ejes de los pórticos frontales de 30,00 m.   
 
Un requisito para el diseño de la estructura ha sido que no existan elementos 
constructivos en el interior de la misma, ni pilares, ni muros de carga, de forma que el 
interior de la nave, desde el punto de vista estructural sea una superficie diáfana. Esto 
descarta el utilizar muros de cargas. 
 
Bajo el requisito anterior, se opta por  utilizar estructura metálica de acero. 
 
Para los cerramientos, existen igualmente tres posibilidades básicas: Realizar 
fábrica de bloque de hormigón, utilizar elementos prefabricados de hormigón o colocar 
paneles tipo sándwich metálicos lacados. La fábrica de bloque de hormigón  se 
descarta por motivos económicos, ya que para obtener una transmitancia térmica 
equivalente a un panel sándwich y un acabado acorde a los requisitos en industria 
alimentaria, supone un coste más elevado y en este caso no aporta grandes mejoras 
respecto a los otros elementos. En cuanto a utilizar paneles prefabricados de 
hormigón, junto a una estructura de hormigón prefabricada, se plantean el  
inconveniente de que dado el tamaño relativamente reducido de la nave, junto a la 
distancia a empresas fabricantes hacen que el coste sea elevado, y hay poca 
posibilidad de elección en la zona. 
 
Junto a los motivos anteriores, la solución adoptada en este caso ha sido realizar 
una estructura metálica con cerramientos de sándwich metálicos lacados sobre murete 
enconfrado de hormigón de 50 cm de alto. Esta solución respecto a otras posibles 
tiene las siguientes ventajas:  
 
 Se adapta perfectamente el tipo de estructura a las dimensiones de la nave. 
 Proporciona mayor seguridad ante robos. 
 Los cerramientos dan unas condiciones de aislamiento totalmente adecuadas. 
 El acabado de los paneles de cerramiento es totalmente adecuado para 
industria alimentaria. 
 En la zona de emplazamiento existen diferentes empresas que oferten 
estructuras y cerramientos de este tipo.   
 Los elementos metálicos junto con paneles sándwich ofrecen la posibilidad de 
realizar modificaciones sobre ellos de muy fácil ejecución, tanto si se pretenden 
realizar cambios o ampliaciones de los elementos existentes.  
 En la zona de emplazamiento no presentan inconvenientes que hagan 
desestimar esta opción. 
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3.1.1 Estructura 
En una industria cárnica es fundamental una buena separación entre las materias 
primas y los productos procesados, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Se 
ha diseñado una planta rectangular, casi cuadrada  que separa perfectamente ambos 
factores. Con un diseño de planta rectangular se ha proyectado una nave formada por 
pórticos metálicos. El tipo de estructura elegida corresponde a pórticos simples con 
perfiles HEB-240 y dinteles con perfil IPE-360. 
 
Se ha realizado un zuncho perimetral en la coronación de los pilares mediante 
IPE-100, y se han colocado cruces de San Andrés en los vanos exteriores de la 
estructura, mediante redondo de 10 mm. Las correas de soporte de la cubierta estarán 
formada por correas de acero conformado en frio, del tipo IPE-140 mm, que estarán 
fijadas a los dinteles de la estructura principal.  
 
Las correas de anclaje de los paneles de cerramiento laterales, al igual que las de 




La cimentación de la estructura se realizará en base a zapatas aisladas, con vigas 
riostras perimetrales en hormigón armado de 25 N/mm2 de r.c., HA25/P/40/IIa, siendo 
las armaduras en base a una 4  barras corrugadas de acero B-500s = 12 mm. 
 
Las dimensiones de cada una de las zapatas se detallan en los planos 
correspondientes. 
 
3.1.3 Método de cálculo 
3.1.3.1 HORMIGÓN ARMADO 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea 
inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: 
equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08 
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Situaciones no sísmicas 
 
      Situaciones sísmicas 
                                                                                      
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales 
y la estructura. 
 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de 
los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los 
diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las 
combinaciones definidas. 
3.1.3.2 ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente 
plastificaciones de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose 
para la obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de 
secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con 
los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
 
3.1.3.3 MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE 
ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de 
hormigón. 
 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica 
Racional y la Resistencia de Materiales. 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
  j kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes 
portantes frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las 
cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
3.1.3.4 CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
 
Tanto el dimensionamiento de la estructura como las zapatas se ha utilizado 
“ Metalpla”, mientras que para los cálculos de espesor de los cerramientos que 
contienen las cámaras frigoríficas se ha utilizado el programa “Coolpack”. 
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
 
3.2.1 Hormigón armado 
3.2.1.1 HORMIGONES 












Resistencia Característica a 
los 28 días: fck (N/mm2) 25 25 25 25 25 
Tipo de cemento (RC-08) CEM I/32.5 
N     
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 500/300     
Tamaño máximo del árido 
(mm)  40 30 15/20 25 
Tipo de ambiente (agresividad) I     
Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado     
Nivel de Control Previsto Estadístico     
Coeficiente de Minoración 1.5     
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 5: Ingeniería de las Obras 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 12 /21  












Designación B-500-S     
Límite Elástico (N/mm2) 500     
Nivel de Control Previsto Normal     
Coeficiente de Minoración 1.15     
Resistencia de cálculo del 
acero (barras): fyd (N/mm2) 434.78     
 












Designación B-500-T     














A. Nivel de Control previsto Normal     
B. Coeficiente de Mayoración de 
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3.2.2 Aceros laminados 





Designación S275     
Límite Elástico 




Designación S275     
Límite Elástico 
(N/mm2) 275     
3.2.3 Aceros conformados 
 
Toda la 





Clase y Designación S235     
Límite Elástico 




Clase y Designación S235     
Límite Elástico 
(N/mm2) 235     
3.2.4 Uniones entre elementos 
 
Toda la 





Soldaduras      
Tornillos Ordinarios A-4t     
Tornillos Calibrados A-4t     
Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     
Roblones      
Pernos o Tornillos 
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3.2.5 Muros de fábrica 
No se utilizan muros de fábrica en la construcción del proyecto. 
 
3.2.6 Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
 
3.2.7 Distorsión angular y deformaciones admisibles 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 
2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo 
admisible de  l/300. 
 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de 
la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 
elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo 
expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las 
diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso 
constructivo, como las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo 
a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de 
fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las 
tabiquerías. 
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Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón 
Armado y Acero 
Estructura no solidaria con 
otros elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con 
juntas 
Tabiques frágiles 
pavimentos rígidos sin 
juntas 




Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
 















Desplome relativo a la altura entre 
plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del 
edificio: 
  /H<1/500 
3.3 ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
3.3.1 Acciones Gravitatorias 
3.3.1.1 CARGAS SUPERFICIALES 
3.3.1.1.1 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
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3.3.1.1.2 SOBRECARGA DE TABIQUERÍA 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Toda 1 
3.3.1.1.3 SOBRECARGA DE USO 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta tipo Todo Viviendas 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
3.3.1.1.4 SOBRECARGA DE NIEVE 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de 
uso 
 
3.3.1.2 CARGAS LINEALES 
3.3.1.2.1 PESO PROPIO DE LAS FACHADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 8 
3.3.1.2.2 PESO PROPIO DE LAS PARTICIONES PESADAS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Medianeras 6 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Medianeras 6 
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3.3.1.2.3 SOBRECARGA EN VOLADIZOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 2 
3.3.1.3 CARGAS HORIZONTALES EN BARANDAS Y ANTEPECHOS 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 1 
 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta tipo Toda 1 
3.4 ACCIONES DEL VIENTO 
3.4.1 Altura de coronación del edificio (en metros) 
La altura de coronación del edificio es de 6,5 m. 
3.4.2 Grado de aspereza 
El grado de aspereza IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 
3.4.3 Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
La presión dinámica del viento, dado que el proyecto se encuentra ubicado en la zona 
A, es de 0,42 kN/m2. 
3.4.4  Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Zona A, velocidad básica del viento 26 m/s. 
3.5 ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. En edificios ejecutados 
con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las 
acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan 
elementos continuos de más de 40 m de longitud.   
 En este caso no existen elementos continuos de más de 40 m de longitud, luego 
no se consideran necesario realizar juntas de dilatación. 
3.6 ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de La Cistérniga, no se consideran las 
acciones sísmicas.  
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3.7 COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
3.7.1 Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su 
origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 
o Situaciones no sísmicas 
 
o Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 









permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.50 




       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
    j kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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Situación 2: Sísmica 
 










permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 
o Situaciones no sísmicas 
 




Situación 1: Persistente o transitoria 
 










permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     




       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
    j kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
A
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permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
3.7.2 Acero Laminado 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
o Situaciones no sísmicas 
 





Situación 1: Persistente o transitoria 
 










permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 

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Situación 2: Sísmica 
 










permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
3.7.3 Acero conformado 
Se aplica los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 
4 Listados de la estructura 
La estructura se ha calculado con el programa “ Metalpla 2015 “ ( Versión estudiantes) 
A continuación se adjuntan los listados de la estructura, para un pórtico fijo, precedidos 
por un esquema de la estructura con numeración de nudos y barras. 
 
 
I -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
Datos Generales
Número de barras ....................................................................................
Número de hipótesis de carga ....................................................................................
Número de combinación de hipótesis ....................................................................................
Número de nudos ....................................................................................
Material ....................................................................................
Se incluye el peso propio de la estructura ....................................................................................








Núm. Descripción Categoría Duración
Hipótesis de carga
1 Permanente Permanente No procede
2 Mantenimiento Categoría G: Cubiertas accesibles para
mantenimiento
No procede
3 Nieve Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el nivel del mar No procede
4 Viento transversal A Viento: Cargas en edificación No procede
5 Viento transversal B Viento: Cargas en edificación No procede
6 Viento longitudinal Viento: Cargas en edificación No procede
II -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
NUDOS.  Coordenadas en metros.
Coord. X Coord. Y Coord. ZNúmero Coacción
0,00 0,00 0,001 Empotramiento
25,00 0,00 0,002 Empotramiento
0,00 5,00 0,003 Nudo libre
12,50 6,50 0,004 Nudo libre
25,00 5,00 0,005 Nudo libre
III -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
BARRAS.
Nudo i Nudo j LepBarra Lept Grupo Beta ArticulaciónClase
(kN m / radián)
1 3 3,351 5,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
2 5 3,352 5,00 1 0,00 Sin enlaces articuladosPilar
3 4 0,003 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
4 5 0,004 0,00 2 0,00 Sin enlaces articuladosViga
III -  2 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
BARRAS.
Tabla TamañoBarra Material
2401 I HEB Material menú
2402 I HEB Material menú
3603 IPE Material menú
3604 IPE Material menú
V -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
CARGAS EN BARRAS.
Intensidad AnguloBarra Dist.(m.) L.Aplic.(m)
(kN y mkN)
Hip. Tipo Ejes
Angulo : grados sexagesimales
0,85  903 0,00 0,001 GeneralesUniforme
0,85  904 0,00 0,001 GeneralesUniforme
2,25  903 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,25  904 0,00 0,002 GeneralesUniforme
2,19  903 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,19  904 0,00 0,003 GeneralesUniforme
2,38 01 0,00 0,004 GeneralesUniforme
1,03  3602 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,08  263,23 0,00 0,004 GeneralesUniforme
2,75  263,23 0,00 1,304 GeneralesParcial uniforme
0,34 -263,24 0,00 0,004 GeneralesUniforme
0,42 -83,164 0,00 1,304 GeneralesParcial uniforme
2,38 01 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,03  3602 0,00 0,005 GeneralesUniforme
0,14  83,163 0,00 0,005 GeneralesUniforme
1,86 -83,164 0,00 0,005 GeneralesUniforme
2,72  1801 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,72  3602 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,73  263,23 0,00 0,006 GeneralesUniforme
2,71 -83,164 0,00 0,006 GeneralesUniforme
VI -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
COMBINACION DE HIPOTESIS.
HIPOTESIS































VIII -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DATOS DE PLACAS DE ANCLAJE y ZAPATAS.
DATOS GENERALES
     HORMIGON      : Resistencia característica (N/mm².)..........: 25
     HORMIGON      : Coeficiente de minoración çc.................: 1,5
     ACERO         : Límite elástico característico (N/mm²).......: 500
     ACERO         : Coeficiente de minoración çs.................: 1,15
     TERRENO       : Tensión admisible (N/mm²)....................: 0,2
     TERRENO       : Coeficiente de rozamiento zapata terreno ....: 0,8
     ACCIONES      : Coeficiente de mayoración çf.................: 1,4
     VUELCO        : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     DESLIZAMIENTO : Coeficiente de seguridad.....................: 1
     PRECIO        : Excavación  (Euros/m3).......................: 1
     PRECIO        : Hormigón  (Euros/m3.)........................: 1
     PRECIO        : Acero  (Euros/kg.)...........................: 1
     PRECIO        : Pórtico metálico  (Euros/kg.)................: 1
     PRECIO        : Correas  (Euros/kg.).........................: 1
     PRECIO        : Viga carril  (Euros/kg.).....................: 1
   LZX       LZY       Hz        HT(m.)    δ         F(kN.)    DF(m.)    Nudo
    2,3       2,2       1,7      0                   0         0         1
    2,3       2,2       1,8      0                   0         0         2
IX -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
1Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  2 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
2Nudo :
Clase
0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  3 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,004 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,005 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,009 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0010 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0012 0,00 0,00 0,00Cálculo
IX -  4 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0013 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 0,00 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
3Nudo :
Clase
-6,60 -0,06 0,001 0,00 0,00 -0,21Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-18,48 -0,16 0,002 0,00 0,00 -0,58Cálculo
-7,55 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,24Integridad
-7,55 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,24Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-18,18 -0,15 0,003 0,00 0,00 -0,57Cálculo
-7,36 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,23Integridad
-7,36 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,23Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-6,98 0,02 0,004 0,00 0,00 0,22Cálculo
-0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,28Integridad
-0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,28Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
10,70 -0,05 0,005 0,00 0,00 -0,42Cálculo
11,44 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,14Integridad
11,44 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,14Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-18,35 -0,11 0,006 0,00 0,00 -0,31Cálculo
IX -  5 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
-7,54 -0,03 0,00 0,00 0,00 -0,06Integridad
-7,65 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,05Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-7,53 -0,15 0,007 0,00 0,00 -0,70Cálculo
-0,50 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,32Integridad
4,08 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,37Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-10,19 -0,09 0,008 0,00 0,00 -0,32Cálculo
-2,33 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,08Integridad
1,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-12,66 -0,03 0,009 0,00 0,00 0,04Cálculo
-3,97 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17Integridad
-7,65 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,05Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
5,17 -0,09 0,0010 0,00 0,00 -0,60Cálculo
7,76 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,26Integridad
4,08 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,37Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
0,53 0,01 0,0011 0,00 0,00 0,01Cálculo
4,70 0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Integridad
1,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
-4,29 0,04 0,0012 0,00 0,00 0,30Cálculo
-0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,28Integridad
-0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,28Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
13,31 -0,02 0,0013 0,00 0,00 -0,33Cálculo
11,44 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,14Integridad
11,44 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,14Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
8,53 0,08 0,0014 0,00 0,00 0,27Cálculo
8,38 0,08 0,00 0,00 0,00 0,26Integridad
8,38 0,08 0,00 0,00 0,00 0,26Confort
-4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 -0,15Apariencia
IX -  6 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
4Nudo :
Clase
0,00 -57,00 0,001 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 -159,53 0,002 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 -65,22 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 -65,22 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
0,00 -156,92 0,003 0,00 0,00 0,00Cálculo
0,00 -63,59 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 -63,59 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-5,17 -15,78 0,004 0,00 0,00 -0,35Cálculo
-3,43 27,05 0,00 0,00 0,00 -0,24Integridad
-3,43 27,05 0,00 0,00 0,00 -0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
12,80 -18,21 0,005 0,00 0,00 0,36Cálculo
8,49 25,44 0,00 0,00 0,00 0,24Integridad
8,49 25,44 0,00 0,00 0,00 0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-3,18 -131,06 0,006 0,00 0,00 -0,22Cálculo
-2,06 -47,36 0,00 0,00 0,00 -0,14Integridad
-3,43 -36,54 0,00 0,00 0,00 -0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
7,82 -132,61 0,007 0,00 0,00 0,22Cálculo
5,10 -48,33 0,00 0,00 0,00 0,14Integridad
8,49 -38,15 0,00 0,00 0,00 0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,05 -87,03 0,008 0,00 0,00 0,00Cálculo
-0,03 -19,53 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
-0,05 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-5,22 -64,35 0,009 0,00 0,00 -0,36Cálculo
IX -  7 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
-3,43 -4,75 0,00 0,00 0,00 -0,24Integridad
-3,43 -36,54 0,00 0,00 0,00 -0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
12,90 -66,84 0,0010 0,00 0,00 0,37Cálculo
8,49 -6,35 0,00 0,00 0,00 0,24Integridad
8,49 -38,15 0,00 0,00 0,00 0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,07 6,12 0,0011 0,00 0,00 0,00Cálculo
-0,05 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
-0,05 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-5,14 7,22 0,0012 0,00 0,00 -0,35Cálculo
-3,43 27,05 0,00 0,00 0,00 -0,24Integridad
-3,43 27,05 0,00 0,00 0,00 -0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
12,75 4,82 0,0013 0,00 0,00 0,36Cálculo
8,49 25,44 0,00 0,00 0,00 0,24Integridad
8,49 25,44 0,00 0,00 0,00 0,24Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
-0,07 75,22 0,0014 0,00 0,00 0,00Cálculo
-0,05 73,43 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
-0,05 73,43 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
0,00 -41,70 0,00 0,00 0,00 0,00Apariencia
Desp. X Desp. Y Desp.  ZCombinación Giro X Giro Y Giro Z
5Nudo :
Clase
6,60 -0,06 0,001 0,00 0,00 0,21Cálculo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Integridad
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
18,48 -0,16 0,002 0,00 0,00 0,58Cálculo
7,55 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,24Integridad
7,55 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,24Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
18,18 -0,15 0,003 0,00 0,00 0,57Cálculo
IX -  8 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
7,36 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,23Integridad
7,36 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,23Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
-3,34 -0,05 0,004 0,00 0,00 0,32Cálculo
-6,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07Integridad
-6,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
14,89 0,00 0,005 0,00 0,00 -0,30Cálculo
5,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,34Integridad
5,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,34Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
12,00 -0,15 0,006 0,00 0,00 0,63Cálculo
3,43 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,28Integridad
0,80 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,31Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
23,17 -0,12 0,007 0,00 0,00 0,26Cálculo
10,68 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,03Integridad
12,90 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,10Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
10,09 -0,09 0,008 0,00 0,00 0,33Cálculo
2,27 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,08Integridad
-1,12 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,03Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
2,23 -0,10 0,009 0,00 0,00 0,50Cálculo
-2,88 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,19Integridad
0,80 -0,06 0,00 0,00 0,00 0,31Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
20,63 -0,05 0,0010 0,00 0,00 -0,12Cálculo
9,22 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,22Integridad
12,90 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,10Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
-0,68 0,01 0,0011 0,00 0,00 -0,01Cálculo
-4,80 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,14Integridad
-1,12 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,03Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
-5,98 -0,03 0,0012 0,00 0,00 0,23Cálculo
IX -  9 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS. (mm , 100 x rad. )
-6,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07Integridad
-6,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
12,17 0,02 0,0013 0,00 0,00 -0,38Cálculo
5,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,34Integridad
5,54 0,04 0,00 0,00 0,00 -0,34Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
-8,68 0,08 0,0014 0,00 0,00 -0,26Cálculo
-8,48 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,26Integridad
-8,48 0,08 0,00 0,00 0,00 -0,26Confort
4,83 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,15Apariencia
X -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
1Barra :
Nudo
-30,19 26,76 0,001 0,00 0,00 -57,171
-24,40 26,76 0,00 0,00 0,00 -76,853
-72,60 74,40 0,002 0,00 0,00 -159,491
-66,82 74,40 0,00 0,00 0,00 -213,833
-71,55 73,19 0,003 0,00 0,00 -156,891
-65,76 73,19 0,00 0,00 0,00 -210,363
4,16 -5,41 0,004 0,00 0,00 -11,651
9,95 12,48 0,00 0,00 0,00 -6,013
-23,37 -9,37 0,005 0,00 0,00 28,441
-17,58 8,52 0,00 0,00 0,00 -26,063
-50,92 53,53 0,006 0,00 0,00 -128,731
-45,14 64,26 0,00 0,00 0,00 -166,683
-67,46 51,18 0,007 0,00 0,00 -104,321
-61,67 61,91 0,00 0,00 0,00 -178,893
-40,87 47,51 0,008 0,00 0,00 -93,531
-35,09 35,27 0,00 0,00 0,00 -113,863
-16,51 17,36 0,009 0,00 0,00 -60,411
-10,72 35,25 0,00 0,00 0,00 -71,343
-44,05 13,42 0,0010 0,00 0,00 -20,071
-38,26 31,31 0,00 0,00 0,00 -91,533
0,25 8,28 0,0011 0,00 0,00 -4,291
6,04 -12,12 0,00 0,00 0,00 13,903
16,46 -16,24 0,0012 0,00 0,00 11,501
19,89 1,65 0,00 0,00 0,00 25,063
-11,07 -20,21 0,0013 0,00 0,00 51,441
-7,64 -2,32 0,00 0,00 0,00 5,053
33,23 -24,52 0,0014 0,00 0,00 65,391
36,66 -44,92 0,00 0,00 0,00 107,943
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
2Barra :
Nudo
-30,19 -26,76 0,001 0,00 0,00 57,172
-24,40 -26,76 0,00 0,00 0,00 76,855
-72,60 -74,40 0,002 0,00 0,00 159,492
-66,82 -74,40 0,00 0,00 0,00 213,835
X -  2 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-71,55 -73,19 0,003 0,00 0,00 156,892
-65,76 -73,19 0,00 0,00 0,00 210,365
-25,74 -14,21 0,004 0,00 0,00 14,152
-19,95 -6,50 0,00 0,00 0,00 37,545
-4,82 -20,73 0,005 0,00 0,00 59,512
0,97 -13,01 0,00 0,00 0,00 24,905
-68,89 -65,30 0,006 0,00 0,00 130,002
-63,10 -60,67 0,00 0,00 0,00 185,755
-56,32 -69,23 0,007 0,00 0,00 157,732
-50,53 -64,60 0,00 0,00 0,00 178,165
-40,98 -47,49 0,008 0,00 0,00 93,312
-35,20 -35,25 0,00 0,00 0,00 113,945
-46,43 -36,99 0,009 0,00 0,00 62,752
-40,64 -29,27 0,00 0,00 0,00 102,995
-25,49 -43,52 0,0010 0,00 0,00 108,482
-19,70 -35,80 0,00 0,00 0,00 90,345
0,07 -8,24 0,0011 0,00 0,00 3,942
5,85 12,16 0,00 0,00 0,00 -13,765
-13,44 -3,38 0,0012 0,00 0,00 -8,902
-10,01 4,34 0,00 0,00 0,00 6,435
7,48 -9,89 0,0013 0,00 0,00 36,262
10,91 -2,17 0,00 0,00 0,00 -6,225
33,05 24,57 0,0014 0,00 0,00 -65,742
36,47 44,97 0,00 0,00 0,00 -107,815
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
3Barra :
Nudo
-29,48 -21,04 0,001 0,00 0,00 76,853
-26,57 3,19 0,00 0,00 0,00 37,204
-81,83 -57,48 0,002 0,00 0,00 213,833
-73,87 8,86 0,00 0,00 0,00 105,044
-80,50 -56,57 0,003 0,00 0,00 210,363
-72,67 8,72 0,00 0,00 0,00 103,304
-11,21 11,36 0,004 0,00 0,00 6,013
-8,30 -9,07 0,00 0,00 0,00 10,004
-10,55 -16,44 0,005 0,00 0,00 26,063
-7,64 10,43 0,00 0,00 0,00 11,954
-69,18 -37,16 0,006 0,00 0,00 166,683
-61,35 1,34 0,00 0,00 0,00 85,954
X -  3 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
-68,81 -53,86 0,007 0,00 0,00 178,893
-60,98 13,02 0,00 0,00 0,00 87,204
-39,20 -30,63 0,008 0,00 0,00 113,863
-31,37 3,71 0,00 0,00 0,00 59,004
-36,28 -6,44 0,009 0,00 0,00 71,343
-30,91 -6,35 0,00 0,00 0,00 41,784
-35,64 -34,26 0,0010 0,00 0,00 91,533
-30,27 13,14 0,00 0,00 0,00 43,794
12,75 4,55 0,0011 0,00 0,00 -13,903
18,12 -2,26 0,00 0,00 0,00 -0,454
0,73 19,94 0,0012 0,00 0,00 -25,063
2,45 -10,36 0,00 0,00 0,00 -4,944
1,40 -7,86 0,0013 0,00 0,00 -5,053
3,12 9,14 0,00 0,00 0,00 -3,024
48,97 31,05 0,0014 0,00 0,00 -107,943
50,69 -6,17 0,00 0,00 0,00 -44,924
Axil Cortante y Cortante zCombinac
ión
Torsor Momento y Momento z
4Barra :
Nudo
-26,57 -3,19 0,001 0,00 0,00 -37,204
-29,48 21,04 0,00 0,00 0,00 -76,855
-73,87 -8,86 0,002 0,00 0,00 -105,044
-81,83 57,48 0,00 0,00 0,00 -213,835
-72,67 -8,72 0,003 0,00 0,00 -103,304
-80,50 56,57 0,00 0,00 0,00 -210,365
-5,92 -10,78 0,004 0,00 0,00 -10,004
-8,83 19,04 0,00 0,00 0,00 -37,545
-9,90 8,33 0,005 0,00 0,00 -11,954
-12,80 -2,51 0,00 0,00 0,00 -24,905
-59,92 -13,22 0,006 0,00 0,00 -85,954
-67,76 55,43 0,00 0,00 0,00 -185,755
-62,33 -1,78 0,007 0,00 0,00 -87,204
-70,16 42,47 0,00 0,00 0,00 -178,165
-31,36 -3,81 0,008 0,00 0,00 -59,004
-39,19 30,75 0,00 0,00 0,00 -113,945
-28,53 -13,48 0,009 0,00 0,00 -41,784
-33,90 36,87 0,00 0,00 0,00 -102,995
-32,52 5,61 0,0010 0,00 0,00 -43,794
-37,89 15,30 0,00 0,00 0,00 -90,345
X -  4 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ESFUERZOS EN EJES PRINCIPALES DE SECCION EN LOS EXTREMOS DE BARRA.  (kN y mkN)
18,14 2,09 0,0011 0,00 0,00 0,454
12,77 -4,36 0,00 0,00 0,00 13,765
4,84 -9,49 0,0012 0,00 0,00 4,944
3,11 10,45 0,00 0,00 0,00 -6,435
0,87 9,62 0,0013 0,00 0,00 3,024
-0,85 -11,09 0,00 0,00 0,00 6,225
50,71 6,00 0,0014 0,00 0,00 44,924
48,99 -30,86 0,00 0,00 0,00 107,815
XI -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
REACCIONES EN LOS APOYOS.  (kN y mkN)
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
1Nudo :
26,76 30,19 0,001 0,00 0,00 -57,17
74,40 72,60 0,002 0,00 0,00 -159,49
73,19 71,55 0,003 0,00 0,00 -156,89
-5,41 -4,16 0,004 0,00 0,00 -11,65
-9,37 23,37 0,005 0,00 0,00 28,44
53,53 50,92 0,006 0,00 0,00 -128,73
51,18 67,46 0,007 0,00 0,00 -104,32
47,51 40,87 0,008 0,00 0,00 -93,53
17,36 16,51 0,009 0,00 0,00 -60,41
13,42 44,05 0,0010 0,00 0,00 -20,07
8,28 -0,25 0,0011 0,00 0,00 -4,29
-16,24 -16,46 0,0012 0,00 0,00 11,50
-20,21 11,07 0,0013 0,00 0,00 51,44
-24,52 -33,23 0,0014 0,00 0,00 65,39
Reacc. X Reacc. Y Reacc.  ZCombinación Mom. X Mom. Y Mom. Z
2Nudo :
-26,76 30,19 0,001 0,00 0,00 57,17
-74,40 72,60 0,002 0,00 0,00 159,49
-73,19 71,55 0,003 0,00 0,00 156,89
-14,21 25,74 0,004 0,00 0,00 14,15
-20,73 4,82 0,005 0,00 0,00 59,51
-65,30 68,89 0,006 0,00 0,00 130,00
-69,23 56,32 0,007 0,00 0,00 157,73
-47,49 40,98 0,008 0,00 0,00 93,31
-36,99 46,43 0,009 0,00 0,00 62,75
-43,52 25,49 0,0010 0,00 0,00 108,48
-8,24 -0,07 0,0011 0,00 0,00 3,94
-3,38 13,44 0,0012 0,00 0,00 -8,90
-9,89 -7,48 0,0013 0,00 0,00 36,26
24,57 -33,05 0,0014 0,00 0,00 -65,74
XII -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo




Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(2) = 66,542 / 2776,191 + 213,829 / 276,048 = 0,80
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(2) = 72,328 / (0,936 x 2776,191) + 1,005x0,4x213,829 / 276,048 = 0,31
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(2) = 72,328 / (0,571 x 2776,191) + 0,6x1,005x0,4x213,829 / 276,048 = 0,21
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :74,664 kN     Tensión cortante máxima :22 N/mm²
i(2) = 22,46 / 151,21 = 0,15
Sección : 0 / 20
2Barra :
I HEB 240
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(2) = 66,542 / 2776,191 + 213,829 / 276,048 = 0,80
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(2) = 72,328 / (0,936 x 2776,191) + 1,005x0,4x213,829 / 276,048 = 0,31
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
i(2) = 72,328 / (0,571 x 2776,191) + 0,6x1,005x0,4x213,829 / 276,048 = 0,21
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :74,664 kN     Tensión cortante máxima :22 N/mm²
i(2) = 22,46 / 151,21 = 0,15
Sección : 0 / 20
3Barra :
IPE 360
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(2) = 81,088 / 1904,048 + 213,832 / 267,143 = 0,84
Sección : 0 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :58,516 kN     Tensión cortante máxima :17 N/mm²
i(2) = 16,67 / 151,21 = 0,11
Sección : 0 / 20
XII -  2 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
COMPROBACION DE BARRAS.
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 6,9 mm   adm.=l/250 =  50,3 mm.
4Barra :
IPE 360
Material : Acero S-275  fy = 275 N/mm²
i(2) = 81,934 / 1904,048 + 212,836 / 267,143 = 0,84
Sección : 20 / 20       Clasificación : Z=1     Y=1
Esfuerzo cortante máximo :58,42 kN     Tensión cortante máxima :17 N/mm²
i(2) = 16,64 / 151,21 = 0,11
Sección : 20 / 20
Flecha vano asociada a la apariencia en combinación casi permanente (1): 6,5 mm   adm.=l/250 =  50,3 mm.
XII -  3 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
RELACION DE BARRAS FUERA DE NORMA.
Todas las barras cumplen
XII -  4 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS LIBRES CUMPLEN.
XIII -  1 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
PLACAS DE ANCLAJE
1Nudo :
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                450  x 520  x 30   mm.
 CARTELAS                  200  x 520  x 15   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      5 Ø 20 de 680 mm. en cada paramento.
 ANCLAJES TRANSVERSALES    1 Ø 16 de 300 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                          (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                               (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (2) =  71,77 kN
 Indice tracción rosca del anclaje (2) = 0,88
 Long. anclaje EC-3 = 665 mm.                  (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto
más desfavorable en la comprobación realizada
2Nudo :
DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE ANCLAJES- COMPROBACION- :
 PLACA BASE                450  x 520  x 30   mm.
 CARTELAS                  200  x 520  x 15   mm.
 ANCLAJES PRINCIPALES      5 Ø 20 de 690 mm. en cada paramento.
 ANCLAJES TRANSVERSALES    1 Ø 16 de 300 mm. en cada paramento.
COMPROBACIONES :
HORMIGON
                                                          (Res. Portante =  22 N/mm²)
ESPESOR PLACA BASE
                                                               (límite =  275 N/mm²)
ANCLAJE
 Tracción máxima en anclajes (7) =  72,47 kN
XIII -  2 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
PLACAS DE ANCLAJE
 Indice tracción rosca del anclaje (7) = 0,89
 Long. anclaje EC-3 = 671 mm.                  (Tens. Adherencia EC-3 =  1 N/mm²)
ESPESOR DE LA CARTELA
(n) : n - Corresponde al número de la combinación de hipótesis que provoca el efecto
más desfavorable en la comprobación realizada
XIII -  3 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ZAPATAS.
1Nudo :
     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (COMPROBACION)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2,30       2,20       1,70     0,38       0,34       0,00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1,20        0,12
COMBINACION :2
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + vuelco + deslizamiento + tension
media terreno + tension max. terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   257,09     50,42       0,00     193,16       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,00     0,20     0,20     0,00
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,53       4,08
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
-147,67    57,90     0,14      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
 -13,86   -13,86     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :3
Combinación más desfavorable para : Arm. superior
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   256,38     49,65       0,00     190,22       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,00     0,19     0,19     0,00
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
XIII -  4 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
Estructura : Nave Industrial
ZAPATAS.
   1,55       4,13
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
-139,80    57,90     0,13      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
 -13,74   -13,74     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :14
Combinación más desfavorable para : cortante maximo
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   194,73     -7,52       0,00     -37,70       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,06     0,02     0,02     0,06
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   5,94      20,72
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  23,19   -16,61     0,02      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   3,21     3,21     0,00      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
2Nudo :
     DIMENSIONES Y TENSIONES DE CALCULO DEL HORMIGON (COMPROBACION)
Zapata rígida de hormigón en masa
 LY (m.)    LZ (m.)    HX (m.)  Lepy(m.)  Lepz(m.)  DepY(m.)
 2,30       2,20       1,80     0,38       0,34       0,00
fctd(N/mm²)  fcv(N/mm²)  
    1,20        0,12
COMBINACION :2
XIII -  5 Proyecto : Industria de platos preparados de conejo
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ZAPATAS.
Combinación más desfavorable para : Arm. inferior + deslizamiento + tension media
terreno + tension max. terreno
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   269,23    -50,42       0,00    -198,20       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,20     0,00     0,00     0,20
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,56       4,27
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  61,31  -146,30     0,12      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
 -13,93   -13,93     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :7
Combinación más desfavorable para : vuelco
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   251,61    -45,74       0,00    -189,96       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,20     0,00     0,00     0,20
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,52       4,40
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  61,31  -139,89     0,12      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -9,04    -9,04     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :10
Combinación más desfavorable para : Arm. superior
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ZAPATAS.
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   251,61    -45,74       0,00    -189,96       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,20     0,00     0,00     0,20
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   1,52       4,40
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
  61,31  -139,89     0,12      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
  -9,04    -9,04     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
COMBINACION :14
Combinación más desfavorable para : cortante maximo
Componentes de la resultante en c.d.g de la base de la zapata
  RXz(kN.)   RYz(kN.)   RZz(kN.)   MZz(kNm.)  MYz(kNm.)  
   207,00      7,55       0,00      38,74       0,00
Tensiones del terreno en vértices de zapata
  σ a      σ b      σ c      σ d
  0,02     0,06     0,06     0,02
Seguridad a vuelco y deslizamiento
   CSV        CSD
   6,15      21,95
Solicitaciones en secciones críticas y tensiones.       Armaduras y punzonamiento.
   MFy-     MFy+     σ(máx)    Qy-      Qy+    τ      Ai,y(cm²)  As,y(cm²)   T.punz
 -17,20    23,70     0,01      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00        0,00
   MFz-     MFz+     σ(máx)    Qz-      Qz+    τ      Ai,z(cm²)  As,z(cm²)
   3,17     3,17     0,00      0,00     0,00  0,00      0,00      0,00
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CALCULO DE CORREAS.
CARGA PERMANENTE : 0,15 kN/m²/Cubierta. Duración permanente
CARGA MANTENIMIENTO : 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
CARGA NIEVE : 0,39 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
VIENTO PRESION MAYOR : 0,06 kN/m²/Cubierta. Duración corta
VIENTO SUCCION MAYOR : 0,483 kN/m²/Cubierta. Duración corta
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 1 kN. Duración corta
MATERIAL CORREAS : Acero S-275
SECCION : IPE 100
PENDIENTE FALDON : 12 %  Equiv. a 7 º
SEPARACION CORREAS : 1 m.
POSICION CORREAS : Normal al faldón
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA
LUZ DEL VANO : 5 m.
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 6
ALTITUD TOPOGRAFICA : 690
Tension(1) = 3340228,8 / 39400 + 0 / 8600 = 84,78 N/mm²
indice = (84,78 / (275 / 1,05)) = 0,32
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Este índice se corresponde con  :Carga mantenimiento uniforme
Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (1) = 9,54 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (1) = 5,2 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a :Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
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MEDICIONES.
BARRAS
TIPO DIMENSION Peso (kg.)LONG. (m)





#  15 49,0
#  30 110,3
Subtotal .............. 159,3
ANCLAJES y BULONES
REDONDO PESO (Kg.)LONG. (m)
Ø  16 1,920,11
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1 Instalación de fontanería  
 INTRODUCCIÓN 1.1
El objetivo del presente anejo es el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de 
agua potable, tanto fría como caliente, en los distintos puntos de demanda de la 
instalación objeto del presente proyecto con el fin de lograr un correcto funcionamiento 
y regularidad. 
La parcela donde se sitúa la industria cuenta con suministro de agua, al estar 
incluida en la red de distribución de agua del polígono industrial La Mora de La 
Cistérniga. (Valladolid). Esta toma asegurará el abastecimiento de agua para las 
necesidades de servicio y de usos industriales. 
 
Se aplicará la normativa correspondiente al CTE (DB HS-4). 
 
El suministro de agua a la industria se realizará a partir de la red general de 
abastecimiento del municipio de La Cistérniga mediante una acometida enterrada, con 
lo que se asegura que el agua es potable y que posee las características adecuadas 
para su uso en la industria alimentaria. 
 
La conducción de agua desde la acometida se realizará con tubería de  
polietileno de  Ø 50 mm. 
 
La tubería irá enterrada en zanja a 50 cm de profundidad con lecho de arena,  
situada por encima de la red de saneamiento y a una distancia mínima de 50 cm. 
 
 
La separación mínima con las instalaciones de alcantarillado y electricidad 
será: 
  
SEPAR. HORIZONTAL              SEPAR. VERTICAL 
                  (cm)                                           (cm)  
 
 ALCANTARILLADO             60                                         50         
 
 ELECTRICIDAD                   20                                         20   
 
El diseño y cálculo de la red de fontanería se ajustará a:  
  NTE-IFF - Instalación de Fontanería Agua Fría 
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 DATOS PREVIOS 1.2
La presión de acometida es de 25 metros de columna de agua (m.c.a.) y el caudal de 
8,30 l/s.  
 
El material empleado tanto para la instalación de agua fría como para la de 
agua caliente será de polipropileno a 6 kg/cm. 
La viscosidad del agua fría es de 1,01 x 102 (PP PN6) y rugosidad absoluta de 0,02 x 
10-6m2/s y la del agua caliente 0,478 x 10 m2/s. 
  
Se admitirá una pérdida de temperatura en la red de agua caliente de 5ºC.  
 
Se tomará como velocidad mínima del agua 0,5 m/s y 2 m/s como máximo. En 
principio, las secciones a estudiar deben ser las de menor calibre posible, por ser más 
económicas. Sin embargo, la velocidad del agua no debería sobrepasar 2,25 m/s, 
pues a partir de aquí las pérdidas de carga empiezan a ser muy importantes. 
  
El coeficiente de pérdida de carga será de 1,2 y la presión en puntos de 
consumo será de 10 m.c.a. como mínimo y 50 m.c.a. de máximo. 
 
 NECESIDADES DE AGUA FRÍA 1.3
 
Las necesidades de agua fría variarán de una zona a otra de la almazara en función 
de la máquina a abastecer y de la zona de la industria. A continuación se detallan las 
necesidades de agua fría en función de cada zona de la industria: 
 
 Zona de recepción: 0,5 l/s. 
 Zona exterior: 0,3 l/s. 
Sala de marinado: 0,3 l/s 
 Línea de enlatado: 0,44 l/s. 
Línea de carne seca: 0,1l/s 
Línea de Horneados: 0,6 l/s 
 Laboratorio: 0,15 l/s. 
 Aseos y vestuarios: 0,8 l/s. 
 Caldera: 1.6 l/s. 
 TOTAL………..4.65 l/s 
 
Tabla 1: Necesidades de agua fría 
NECESIDADES DE AGUA 
ZONA Nº CONSUMO l/s TOTAL l/s 
Zona de recepción 
Toma de agua 1 0.5 0.5 
Zona exterior 
Toma de agua 1 0.3 0.3 
Sala de marinado 
Toma de agua  1 0.3 0.3 
Línea de enlatado 
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Lavamanos 1 0.1 0.1 
Toma de agua para limpieza 1 0.3 0.3 
Lavadora de latas  1 0.14 0.14 
Línea de carne seca 
Lavamanos 1 0.1 0.1 
Línea de horneados 
Toma de agua 2 0.3 0.6 
Laboratorio 
Fregadero 1 0.15 0.15 
Aseos y vestuarios 
Lavabos 4 0.1 0.4 
Inodoro con cisterna 4 0.1 0.4 
Caldera 
Caldera 1 1.6 1.6 
 
La determinación de los diámetros de las tuberías de suministro y de las llaves de 
paso se realizará siguiendo lo establecido en la NTE de Instalaciones de Fontanería 
de Agua Fría y que vendrán dadas en función del número de grifos en cada tramo y 
del material de la tubería.  
 
Para este cálculo se establecen una serie de tramos con diferente número de  grifos 
en cada uno. 
 
Tabla 2: Diámetro en función de nº de grifos 
Tramo de agua 
caliente (cobre) Nº de grifos 
Diámetro tubo 
(mm) 
Diámetro de llaves 
(mm) 
Rama general 18 20 20 
Rama a Aseos 4 15 20 
Rama a sala 
elaboración 1 7 15 20 
Rama sala 
elaboración 2 4 15 20 
Rama a laboratorio 2 10 15 
 
 NECESIDADES DE AGUA CALIENTE 1.4
 
Las necesidades de agua caliente también dependen de las operaciones que se vayan 
a llevar a cabo en cada zona. Para calentar el agua se empleará una caldera de 
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Las necesidades de agua caliente según las diferentes zonas de la industria son: 
 
 Laboratorio: 0,8 l/s.  
 Aseos: 0,4 l/s. 
 Sala de marinado: 0,3 l/s. 
 Sala de secado: 0,15 l/s 
 Sala de horneado: 0,15 l/s 
 Sala de enlatado: 0,8 l/s 
 TOTAL……………2,6 l/s 
 
Tabla 3: Necesidades de agua caliente 
NECESIDADES DE AGUA CALIENTE 
ZONA nº Consumo l/s Total l/s 
Laboratorio 
Fregadero 1 0,3  0,3 
Termolavadora 1  0,5 0,5 
Aseos 
Lavabos 4 0,1 0,4 
Sala de Marinado 
Toma de agua para 
limpieza 1 0,3 0,3 
Sala de secado 
Lavamanos 1 0,15 0,15 
Sala de horneados 
Lavamanos 1 0,15 0,15 
Sala de enlatado 
Lavadora de latas 1 0,3 0,3 
Esterilizador 1 0,5 0,5 
 
La determinación de los diámetros de las tuberías de suministro y de las llaves de 
paso se realizará siguiendo lo establecido en la NTE de Instalaciones de Fontanería 
de Agua Fría y que vendrán dadas en función del número de grifos en cada tramo y 
del material de la tubería.  
 
Para este cálculo se establecen una serie de tramos con diferente número de  
grifos en cada uno. 
 
Tabla 4: Tramos por nº de grifos 
Tramo de agua 
caliente (cobre) Nº de grifos 
Diámetro tubo 
(mm) 
Diámetro de llaves 
(mm) 
Rama general 11 28 32 
Rama a Aseos 4 22 25 
Rama a zona de 
elaboración 1 8 22 25 
Rama a zona de 
elaboración 2 3 18 20 
Rama a laboratorio 2 18 20 
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 CÁLCULO DE LA CALDERA 1.5
Para conseguir el agua caliente necesaria para la industria, se ha optado por un 
sistema de caldera de gasóleo que calienta agua. Pasa por un serpentín calentando el 
agua que hay en el interior de un interacumulador de agua, el cual se nutre de la red 
de  fontanería.  
 
Tomando un coeficiente de simultaneidad de 0,6 debido a que es poco 
probable que se den todas las necesidades de agua caliente a la vez, el consumo de 
agua caliente se estima de 1,6 l/s. 
 
1,6 l/s= 1,6 kg/s. 
 
m x At x Cesp = Q  
 
Q= 1,6 x (70-10) x 1 = 96 kW 
 
Tras realizar los cálculos para calentar las necesidades de agua se necesita una 
caldera de 96 kW de potencia. 
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2 Instalación de saneamiento 
 INTRODUCCIÓN 2.1
La red de saneamiento tiene como finalidad la evacuación de las aguas pluviales y 
residuales generadas en la industria. 
 
En el presente anejo se realizará el diseño y cálculo de la red de saneamiento 
que permita la evacuación de las aguas residuales, tanto las procedentes de consumo 
industrial y humano, como las de origen pluvial. 
 
Para ello, se calculará primero la red superior de evacuación de aguas 
pluviales de la cubierta del edificio. A continuación, se diseñaran dos redes inferiores 
de evacuación, una para la evacuación conjunta de las instalaciones sanitarias y las 
aguas procedentes de la limpieza de la industria y otra para la evacuación de las 
aguas pluviales, ya que en el polígono está proyectado un sistema separativo.  
 
La acometida a la red de alcantarillado se hará atendiendo a las ordenanzas 
municipales. 
 
En la red encontramos los siguientes componentes: 
 
- Cierres hidráulicos individuales: que serán sifones que se colocarán en cada 
uno de los aparatos. 
- Derivación individual: conectan el sifón con el ramal colector. 
- Ramal colector: conecta varias derivaciones individuales y las dirige hasta la  
arqueta de paso. 
- Arqueta de paso para aguas residuales. 
- Colector principal: conduce las aguas residuales hasta la red de saneamiento 
municipal. 
 
Los elementos que constituyen la red de saneamiento y alcantarillado cumplirán con 
las especificaciones recogidas en la NTE-ISS (Instalaciones Salubridad. 
Saneamiento.) y la NTE-ISA (Instalaciones Salubridad. Alcantarillado). 
La nomenclatura que aparece en la parte superior de las tablas de este Anejo 
corresponde a la numeración que se establece en el Documento Básico utilizado. En 
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 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  2.2
 
Esta red recogerá el agua de lluvia que cae sobre la cubierta de la nave, mediante 
canalones, los cuales van a conducir el agua pluvial hasta las bajantes, que la llevarán 
verticalmente hasta las arquetas de pie de bajante y seguir por las tuberías, para 
juntarse posteriormente con el agua procedente del resto de bajantes hasta el colector 
principal. 
 
Los materiales empleados tanto en los canalones, bajantes y tuberías es PVC. 
 
Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, con tapa de hormigón 
armado.  
Se instalan dos bajantes para cada lado de la nave, de forma que no se supere la 
distancia máxima dispuesta en la NTE de Instalaciones de Fontanería, que es de 40 
m. 
 
La cubierta de la industria tiene una superficie proyectada en planta de 750 m2 
(25 m x 30 m) a dos aguas y con una pendiente del 12 %.   
 
Se colocarán un total de 6 bajantes con el fin de poner una instalación 
simétrica, 3 a cada vertiente del edificio, aunque según establece el DB HS-5 del CTE 
harían falta 
5 bajantes.  
 
Tabla 5: número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
Superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m2) 




S>500 1 cada 150 m2 
 
El agua recogida por las bajantes llega a las arquetas colocadas a pie de bajante que, 
unidas mediante colectores del 1% de pendiente, llevarán el agua hasta el pozo de 
aguas pluviales desde donde se conducirá a la red de evacuación de aguas del 
polígono. 
 
2.2.1 Dimensionamiento de los canalones 
Para obtener el diámetro de una red de evacuación de aguas pluviales, se debe tener 
en cuenta la superficie de cubierta que se va a evacuar en el tramo de estudio y la 
zona pluviométrica en donde se ubique la industria.  
 
Siempre que se hable de cubierta se tendrá en cuenta que ésta es la 
proyección horizontal de la superficie real de la cubierta que vierte en nuestra tubería.  
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El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h se obtiene de 
una tabla obtenida del CTE, previa aplicación de un factor de corrección a la superficie 
servida.  
 
 CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECCIÓN 2.2.1.1
Para ello, primero se localiza la zona a la que pertenece el municipio de La Cistérniga 
en el mapa de isoyetas y zonas pluviométricas del CTE. 
 
 
Figura 1: Mapa de Isoyetas y zonas pluviométricas 
 
 
Tabla 6: Intensidad pluviométrica 
Intensidad Pluviométrica i (mm/h) 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
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El municipio de La Cistérniga se encuentra en la zona A del mapa del CTE y en la 
isoyeta 30, por lo que en la tabla anterior le corresponde una intensidad pluviométrica 
“i” de 90 mm/h. 
 
 











 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS CANALONES 2.2.1.2
 
Se colocarán un total de 6 canalones para recoger el agua de toda la cubierta. Cada 
canalón abarca una superficie de 125 m2, es decir, 112,5 m2 corregidos. Para conocer 
el diámetro de cada canalón se deberá consultar la siguiente tabla, obtenida del CTE, 
entrando con los datos de 0,5% de pendiente y 104,89 m2 de superficie de cubierta. 
Tabla 7: Diámetro del canalón para régimen pluviométrico de 100 mm/h 
 
 
Como la pendiente es del 0,5 % y la superficie de 112, 5 m2 se encuentra entre 90 y 
185 se cogerá el diámetro nominal del mayor de los dos. Según la tabla anterior el 
diámetro nominal de los canalones será de 200 mm. 
 
2.2.2 Dimensionamiento de las bajantes 
 
Se debe tener en cuenta el factor de corrección calculado en el punto anterior y el área 
de recogida de cada bajante. Para obtener los diámetros se empleará la siguiente 
tabla obtenida del DB HS-5 del CTE, sabiendo que las bajantes no pueden tener un 
diámetro inferior al de los canalones. 
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Tabla 8: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales 
 
 
Debido a que el diámetro de las conducciones no debe disminuir a medida que avanza 




2.2.3 Dimensionamiento de los colectores 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9 obtenida del 
DB HS-5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Su 
diámetro deberá ser siempre superior o igual al de la bajante anterior correspondiente. 
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C1 112.5 1% 90  200 
C2 225  1% 110 200 
C3 337 1% 160 200 
C4 112.5 1% 90 200 
C5 225 1% 110 200 
C6 337.5 1% 160 200 
C7 750 1% 200 200 
 
Se dimensionan todos los colectores de 200 mm de diámetro, ya que las bajantes 
proyectadas son de 200 mm. 
 
2.2.4 Dimensionamiento de las arquetas 
 
Existen diferentes tipos de arquetas en la red de colectores enterrados: A pie de 
bajante, de paso, arquetas sifónicas, arqueta general… etc. 
 En la siguiente tabla, obtenida del CTE, se obtienen las dimensione mínimas 
necesarias (Longitud “L” y anchura “A”) de una arqueta en función del diámetro del 
colector de salida de esta. 
Tabla 11: Dimensionamiento de las arquetas 
 
 
Dado que tanto las bajantes como los colectores tienen un diámetro de 200 mm se 
colocarán arquetas de 60x60. 
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2.2.5 Red de saneamiento de aguas residuales. 
 
A continuación se diseña y dimensiona la red que permitirá recoger las aguas 
residuales para verterlas a la red municipal. La red será enterrada bajo la solera y se 
ejecutarán según el plano correspondiente a la red de saneamiento. Los tubos serán 
de PVC (policloruro de vinilo) rígido de espesor uniforme y superficies interiores lisas. 
 
En la red encontramos los siguientes componentes: 
 
- Cierres hidráulicos individuales: que serán sifones que se colocarán en cada  
uno de los aparatos. 
- Derivación individual: conectan el sifón con el ramal colector. 
- Ramal colector: conecta varias derivaciones individuales y las dirige hasta la  
arqueta de paso. 
- Arqueta de paso para aguas residuales. 
- Colector principal: conduce las aguas residuales hasta el colector mixto 
 
 
Según el documento básico DB HS-5 del código técnico de la edificación (CTE), debe 
aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, 
debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales 
por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas 
conversiones, dimensionar un sistema mixto o semiseparativo. En el caso que afecta a 
este proyecto se dimensionará un sistema separativo, ya que el polígono cuenta con 
un sistema separativo. 
 
En el cálculo utilizaremos el concepto de "Unidades de Descarga". La Unidad 
de Descarga (UD), equivale a un caudal que corresponde a la evacuación de 28 litros 
de agua en un minuto de tiempo, o lo que es lo mismo, 0,47 l/s.  
 
Este valor se considera que es igual a la capacidad de un lavabo (estándar) y 
permite, adecuando los volúmenes necesarios, expresar en función de esa capacidad 
unitaria los caudales de evacuación de los distintos aparatos. Este punto engloba el 
concepto de gasto y simultaneidad, por lo que su clasificación será función del uso 
privado o público de cada uno de los aparatos sanitarios de la nave.  
 
Por tanto, los valores de los desagües de los distintos aparatos se 
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 DERIVACIONES INDIVIDUALES 2.2.5.1
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla nº 1 en 
función del uso, la cual está extraída del documento básico DB HS-5 del código 
técnico de la edificación (CTE). 
 
Tabla 12: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
 
En nuestra industria tenemos los siguientes elementos sanitarios 
 
Tabla 13: Aparatos sanitarios de la industria 
Aparatos sanitarios Nº Uds. Uso UD 




Laboratorio 1 Público 2 40 
Termodesinfectadora 1 Público 6 50 
WC femenino 2 Público 5 100 
WC masculino 2 Público 5 100 
Lavabo masculino 2 Público 2 40 
Lavabo femenino 2 Público 2 40 
Lavamanos sala 
marinado 1 Público 2 40 
Lavamanos sala 
secado 1 Público 2 40 
TOTAL 12 - 18 - 
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 BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 2.2.5.2
 
Según el DB HS-5 del CTE cabe hacer las siguientes reseñas: 
 
- Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada.  
 
- Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y 
una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto 
salga por otro de menor altura. 
 
 COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES 2.2.5.3
En este apartado se dimensionarán los colectores horizontales solo de aguas 
residuales para un sistema separativo, que es aquel en el que las derivaciones, 
bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y pluviales como es el 
caso de esta industria.  
 
Todos tendrán una pendiente del 2%.  
 
Estos colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 
uniforme.  
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la siguiente tabla, obtenida del 
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Tabla 14: Diámetros de colectores 
 
 




principal 36 2% 75 125 
Colector 
marinado 4 2% 50 50 
Colector 
Secado 4 2% 50 50 
Colector 
Enlatados 2 2% 50 50 
Colector a 
horneados 12 2% 50 50 
Colector 
Vestuarios 14 2% 50 50 
Colector 
laboratorio 8 2% 50 50 
Colector 
exterior 2 2% 50 50 
 
  
El diámetro mínimo recomendado para una red de colectores enterrados es de 125 
mm y sobre todo si a él le llegan ramales de inodoros, como es el caso, por lo que 




 DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARQUETAS  2.2.5.4
 
Existen diferentes tipos de arquetas en la red de colectores enterrados:  
- A pie de bajante.  
- De paso. 
- Arquetas sifónicas. 
- Arqueta general.  
 
En la siguiente tabla, extraída del CTE, se obtienen las dimensiones mínimas 
necesarias (longitud “L” y anchura “A”) de una arqueta en función del diámetro del 




A efectos prácticos y con el fin de homogeneizar la obra se colocarán arquetas de 50 x 
50 en toda la red de saneamiento de aguas residuales. 
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3 Instalación eléctrica 
 INTRODUCCIÓN 3.1
 
El objeto del presente documento es el cálculo y dimensionamiento de la instalación 
eléctrica de la Industria que se proyecta, a fin de cubrir sus necesidades de alumbrado 
y fuerza.  
Asimismo servirá como justificación ante los Organismos Oficiales del  
cumplimiento de los requerimientos técnicos y condiciones de seguridad que 
garanticen el buen funcionamiento de dicha instalación.  
En este anejo se recogen las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras, que se van a ejecutar 
cumpliendo las siguientes disposiciones: 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 R. D. 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. Modificado según el R.D. 
2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 
resolución de las restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del 
mercado eléctrico. Existe otra modificación, expuesta en el R.D. 1454/2005, de 
2 de Diciembre, por el que se modifican las determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico.  
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación (R.D. 3275/1928 del 12 de 
Noviembre), así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE – 
RAT. 
 Reglamento de Seguridad contra Incendios  Normas Técnicas de Edificación  
 Normas VDE100 de Protección eléctrica  
 Normas UNE  
 Normas Particulares de la Empresa suministradora de la Energía eléctrica 
 Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados  
 Ordenanzas municipales 
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Las instalaciones se colocarán sobre bandejas portacables de PVC.  
La energía suministrada será alterna trifásica, de baja tensión con una tensión 
nomina 400/23. V, y con una frecuencia de 50 Hz.  
Las diversas clasificaciones que se dan a los locales, vienen determinadas por 
sus características específicas, diferenciando varios tipos:  
 Sala de elaboración 
 Aseos y vestuarios 
 Oficinas y locales afines  
 Instalaciones exteriores 
Las zonas destinadas a la elaboración propiamente dicha las clasificaremos como 
local húmedo, ya que en la mayoría de las salas (sala de marinado, horneados, 
enlatados y secadero), existe una parte húmeda, por lo que hay que proteger los 
elementos que tengan un grado de estanqueidad elevado. Los locales húmedos se 
adaptarán a lo prescrito en la Instrucción ITC-BT 30 (apartado 1), en el que se indica 
que para las distribuciones generales, las canalizaciones serán mediante bandejas de 
PVC instaladas en montaje superficial sobre las paredes, o colgadas en del techo, que 
estarán aislados con una tensión nominal de 0,6/1 H07V-K.  
Las conexiones se realizarán mediante elementos de presión fijos y dentro de las 
cajas de existirá material aislante. Todo elemento metálico de la instalación, se 
conectará a la red equipotencial y a la toma de tierra.  
Los aseos y vestuarios se adecuarán a la normativa específica (ITC-BT 27). 
La zona dedicada a oficinas, lo consideraremos como un local normal 
(asimilables a viviendas y su instalación será principalmente montaje en superficie). En 
este tipo de locales la canalización estará constituida por tubos de polietileno 
reticulado o de polietileno flexible. En el interior de los tubos se colocarán conductores 
que serán de cobre aislados para una tensión nominal mínima de 750 V. 
 Por último las instalaciones de exterior se clasificarán como locales mojados, 
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 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN 3.2
3.2.1 Línea de alimentación al cuadro general 
El suministro normal de la industria se efectuará a partir de un cuadro de Protección y 
Medida situado en línea de fachada.  
Mediante una derivación individual con cable RZ-1 0,6/1 KV 4(1 x 185mm2) 
enterrado. Enlazará con el Cuadro General de Mando y Protección. 
Debido a que la acometida se conecta en Baja Tensión, la medida de energía 
por parte de la compañía suministradora se efectuará en el cuadro de medida y 
proyección indicado mediante equipo normalizado por la Compañía suministradora. 
3.2.2 Cuadro general de baja tensión 
En el cuadro general de Mando y Protección se colocará un interruptor automático 
magnetotérmico IVP-400A con térmico y magnético regulables. 
El grado de protección será IP-55 debido a la colocación y a IEC 529 y EN 
60529 de los años 1.989 y 2.001 respectivamente. 
Los interruptores tendrán protección magnetotérmica y serán automáticos, con 
elementos de regulación por relés térmicos. 
El cableado interior estará formado por calves libres de halógenos, no 
propagador de llama y de reducida emisión de cases corrosivos y tóxicos. 
3.2.3 Líneas a cuadros secundarios 
Las acometidas que unen a los cuadros secundarios constituyen las diferentes 
alimentaciones, para los diversos servicios de alumbrado y fuerza motriz, que 
comienzan desde el cuadro general de distribución hasta los cuadros de distribución 
secundarios que se encuentran colocados: 
 Zona de recepción 
 Zona de oficinas  
 
Estas alimentaciones estarán realizadas con líneas trifásicas, con neutro 
3x400/230V -50 Hz y se encontrarán formadas por conductores de cobre y aislamiento 
de XLPE reticulado con cubierta de PVC, con sección acorde a la potencia a 
transportar y a la máxima caída de tensión admisible. 
Todas las líneas irán canalizadas mediante bandejas de PVC hasta los cuadros 
correspondientes, y sus diámetros serán acordes a los diámetros de los cables, y al 
número de ellos.  
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3.2.4 Cuadros secundarios 
Desde los cuadros secundarios se realizará la alimentación, de los servicios de 
alumbrado, fuerza de usos varios y fuerza motriz. 
Este tipo de cuadro estará formado de manera superficial en la pared, siendo 
accesibles a ellos por el frente, mediante puertas ciegas, que estarán equipadas con 
bisagras, disponiendo de una ventilación lateral correcta. 
El grado de protección mínimo según las normas IEC 529 de 1.989 y la Norma EN-
60529 de, para zona de industrias será de IP-55, en concreto  
 Zona de producción     IP-55  
 Zona de oficinas    IP-43  
Todos los cuadros irán equipados con interruptores diferenciales, interruptores 
automáticos magnetotérmicos, además tendrá un conector de tierra que se unirá a la 
red general de tierra del edificio. 
 
 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 3.3
Empleados para la protección de contactos indirectos, con todas las partes metálicas 
de la instalación, se unirán mediante un conductor de protección, el cual estará 
identificado de acuerdo con las normas, y unido a un sistema de tierra, para lograr una 
base de picas de acero con recubrimiento de cobre, para conseguir una resistencia a 
tierra inferior a 10 ohmios. 
La sección del conductor de protección no será inferior a la sección de los 
conductores de fase en sección de hasta 40 mm2.  
Esta protección se completa con el uso de interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad (30 mA) destinados al alumbrado, y de media sensibilidad (300 mA), 
destinados a fuerza. De igual forma, el diferencial se colocará en la parte delantera del 
Cuadro General, que será de 500 mA. 
 
 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 3.4
Las salas de trabajo, tienen diferentes niveles de iluminación, debido a las 
necesidades de cada una. 
Las características de las luminarias empleadas en cada zona son las 
señaladas en el plano INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
La instalación se realizará en bandejas de PVC con un montaje superficial. Las 
cajas de registros serán de PVC IP-55. 
La maquinaria y luminarias se conectarán a tierra con un conductor de la 
misma sección que las fases activas y de iguales características técnicas. 
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Los receptores de alumbrado de todas las salas, serán estancos, de material 
hidrófugo y tendrán sus partes en tensión protegidas del agua. 
Las características de las diferentes luminarias vienen determinadas en el 
plano de alumbrado 
 
3.4.1 Instalación de alumbrado de emergencia 
En caso de fallo del alumbrado general, el alumbrado de emergencia deberá facilitar la 
evacuación de los empleados hacia el exterior de las instalaciones. Este alumbrado se 
alimentará con fuentes propias de energía, como equipos autónomos automáticos 
alimentados por un suministro de carga. 
Este alumbrado deberá tener autonomía durante un tiempo mínimo de una 
hora y poder proporcionar la iluminación adecuada, manteniéndose constante a lo 
largo del tiempo. Se pondrá en funcionamiento cuando la tensión baje a menos del 
70 % o cuando fase el alumbrado general.  
Las líneas que alimentan los circuitos individuales de las lámparas para 
alumbrados especiales se encontrarán protegidas por interruptores automáticos de 
intensidad nominal máxima de 10 A. 
Las canalizaciones estarán de acuerdo con la Normativa vigente.  
Los equipos de emergencia autónomos estarán formados por dos tipos 
básicos: 
 Equipos autónomos de emergencia para zonas interiores, concretamente para 
la zona administrativa con un grado de protección mínimo de IP-42. 
 Equipos autónomos de emergencia para la zona de interiores, específicamente 
para la zona de elaboración, con un grado de protección mínimo de IP-65. 
3.4.2 Características generales de la Instalación 
 
 Canalizaciones 
Las canalizaciones serán fijas de montaje superficial. Los conductores serán de 
cobre, con aislamiento de XLPE libre de halógenos tipo H07V-K.  
 Máquinas 
Los motores, se instalarán de manera que no se encuentren a una distancia 
mínima de un metro de materiales combustibles, y a una distancia lo suficientemente 
segura de las zonas de movimiento del personal, para que no suponga un riesgo para 
los mismos. 
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 Luminarias 
Las luminarias de todas las salas, estarán constituidas por fluorescentes, 
alojados en elementos estancos con un grado de protección IP-55. La instalación de 
las distintas luminarias irá directamente al techo. 
Los circuitos estarán formados de manera que sean capaces de transportar 1,8 
veces la carga debida a los receptores, teniendo una tensión de alimentación de 230 
V, en distribución monofásica. 
 Protección contra contacto indirectos  
Este tipo de protección consiste en introducir materiales aislantes entre las partes 
activas y las masas accesibles. Aunque además esta instalación tendrá una red 
equipotencial unida a la red de tierra. 
Además se instalarán interruptores automáticos diferenciales, ya que debido a su 
sensibilidad (de 300 mA para alumbrado) actúa de manera asegurada en un tiempo no 
superior a 5 segundos. 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
Para este caso se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos de corte 
omnipolar, y con una intensidad proporcional a la sección de la línea que protege. 
 
3.4.3 Instalación de puesta a tierra 
 TOMA A TIERRA 3.4.3.1
Elemento fundamental, debido a su protección tanto a maquinaria, como al personal, y 
se encuentra constituida por: 
 Electrodo 
Masa metálica, que se encuentra en permanente contacto con el terreno, para facilitar 
el paso de las corrientes que presentan un defecto o que posean una carga eléctrica 
superior. 
 Línea de enlace a tierra  
Formada por conductos que unen el electrodo con el punto de puesta a tierra. 
 Puesta a tierra 
Punto situado fuera del terreno, que sirve de unión entre la línea de enlace y la línea 
principal de tierra. La instalación tendrá cuatro puntos de puesta a tierra, distribuidos 
proporcionalmente por toda la superficie, estos puntos estarán conectados al mismo 
electrodo consiguiendo una resistencia inferior a 20 Ω. 
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 El punto de puesta atierra está formado por un dispositivo de conexión que facilite 
la unión entre los conductores y la línea principal, de manera que puede separarse 
fácilmente, para poder realizar la medida de la resistencia de tierra. 
 LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA 3.4.3.2
Para las derivaciones de las líneas de tierra, las secciones mínimas se encuentran 
indicadas en la instrucción ITC-BT 08. 
 
 CALCULO DEL ALUMBRADO 3.5
En el sistema de iluminación y alumbrado, la finalidad será conseguir un nivel de 
iluminancia adecuado al trabajo a desarrollar así como producir una sensación de 
confort. 
3.5.1 Alumbrado Interior 
Los datos necesarios para el cálculo del alumbrado son los siguientes:  
 
 Actividad a desarrollar: indicará el nivel de iluminación necesario en cada zona.   
 Dimensiones del local o zona a iluminar.  
 Altura del plano de trabajo (0,85 m).  
 Reflectancia de suelos, paredes y techos.  
 Nivel de mantenimiento de las lámparas y del local.  
 Grado de uniformidad deseado. 
 Distribución luminosa de las luminarias a emplear. 
 
Antes de realizar el cálculo, sería conveniente definir los términos que vamos a 
emplear:  
 
 Iluminación media: Es la relación entre el flujo luminoso total que incide sobre 
la superficie de una sala. (lúmenes/m2 ).  
 Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de iluminancia 
que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación y los valores 
iniciales. 
 Factor de reflexión en función del color de las paredes, los techos y suelos. 
 Tipo de lámpara y luminaria 
 Rendimiento de la luminaria (l): Indica la eficiencia en la creación de la 
luminaria, en la superficie de la sala, según lo determinado por la distribución 
de la luz. 
 Rendimiento del local (R): Valor que se encuentra tabulado en función del tipo 
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El primer cálculo que vamos a realizar es el rendimiento del local ƞR, calculado 





 K : índice del local  
 a: anchura de la sala (metros)  
 b : longitud de la sala(metros)  
 h: Altura de la sala (metros)  
 






 Flujo total (lúmenes)  
 Fm: Factor de rendimiento ( %) 
 ƞL: Rendimiento luminaria 
 ƞR: Rendimiento de la sala 
 Em: Nivel de iluminación exigido  
 S: Superficie de la sala  
 
En función del flujo total y el flujo unitario, se determina el número de lámparas a 




 N: Número de lámparas  
 T: Flujo total (lúmenes)  
 L: Flujo unitario de lámparas (lúmenes)  
 
Para conseguir una uniformidad de iluminación en la sala y evitar deslumbramientos, 
las luminarias se situarán a una altura determinada sobre el plano, y a una distancia 
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La altura dependerá del tipo de luminaria empleada, en este caso los fluorescentes 
van a ir pegados al techo, por lo que la altura a la que se encuentran las luminarias en 
toda la industria es de 5 m, y por otro lado la distancia vendrá dada por la distribución 
elegida. 
 
3.5.2 Necesidades de iluminación 
 
Tabla 15: Tipo de lámpara en función de las necesidades 










111 150 Fluorescente 
blanco 
Marinado 42 200 Vapor de 
sodio(VSAP) 
Línea Horneados 177.5 300 Vapor de 
mercurio 
Línea enlatados 87.5 300 Vapor de 
mercurio 
Línea secadero 75 300 Vapor de 
mercurio 
Oficinas 39.75 450 Fluorescente 
confort 
Vestuarios 15 120 Fluorescente 
blanco 




49.5 150 Halógenos 
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 Línea de Horneados 
Superficie: 177,5 m2 
Dimensiones: 30 x 6,5 
Altura luminaria: 5 m 
Tipo de luminaria: Vapor de sodio 250 W 
Rendimiento luminaria (ƞL): 0,80  
 
Factor de mantenimiento (fm): 0,80  
 
Factores de reflexión del local (ȠR):0,81 
 
Flujo luminoso de la lámpara (ɸL): 15.000 lm 
 
 
Rendimiento del local: 
 
K= a x b /h x (a+b) = 1.071 
 




ƞL x ȠR x fm
= 104117.64 
 
Número de lámparas 
 
 
    N = T
L
 =  6, 94 
 
Como las luminarias obtenidas son 6,94, las instaladas serán 8.  
 
La potencia consumida en la sala de horneados es de 2000 W 
 
A continuación se muestran los valores de las diferentes salas y, en la tabla siguiente 
se muestra el resultado del rendimiento local, flujo total y número de lámparas de 
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Tabla 16: Valores de luminaria por sala 

























0.95 0.75 0.8 15.000 
Línea enlatados 87.5 300 0.8 0.75 0.8 15.000 
Línea secadero 75 300 0.75 0.75 0.8 15.000 
Oficinas 39.75 450 0.96 0.75 0.8 3.350 
Vestuarios 15 120 0.87 0.75 0.8 1.150 
Laboratorio 14 300 0.9 0.75 0.8 3.350 
Pasillos y 
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Tabla 17: Potencia de luminarias por zona 
 





































Oficinas 1.35 36.415,09 21.2 20 Tubo 36 
W 
Fluorescente 720 
Vestuarios 1.6 10.987,74 11.6 12 Tubo 30W 
Fluorescente 360 










3.5.3 Alumbrado exterior 
Este alumbrado favorece la visibilidad, en los lugares abiertos donde se ha instalado 
la industria, así como para resaltar la estructura del edificio.  En las inmediaciones del 
edificio se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión y color corregido de 
150 W. De manera que estas se puedan encender cuando la luz natural no sea 
suficiente para proporcionar una visibilidad adecuada. Además de facilitar el 
movimiento de personas en esas horas. 
Se instalarán 4 lámparas adosadas a la pared del edificio, a 2,5 m de altura, y 
separadas 10 m entre sí. Además se pretende que la iluminación del edificio alcance 
una distancia de 3 m. También se instalarán 2 farolas para facilitar los accesos a la 
parcela. 
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E = 60 lux. 
Cada lámpara proporciona una iluminación de 11.000 lúmenes. 
La potencia necesaria para la iluminación exterior es de 6 x 150 W = 900 W. 
3.5.4 Previsión de cargas 
 
Tabla 18: Potencias por sala 
Líneas que lo 
componen 
Potencia          
(kW) 
Tensión              
(V) 
Factor de 




0,576 230 0,9 
Cámaras de 
almacenamiento 
1,188 230 0,9 
Marinado 0,5 230 0,9 
Línea Horneados 2,5 230 0,9 
Línea enlatados 2,0 230 0,9 
Línea secadero 2,0 230 0,9 
Oficinas 0,72 230 0,9 
Vestuarios 0,36 230 0,9 
Laboratorio 0,18 230 0,9 
Pasillos y 
vestíbulo 
1,05 230 0,9 
TOTAL 11,074 - - 
 
Para el alumbrado tanto exterior como interior, la carga mínima se corrige con 
un factor de 1,8.  
Pc = 11074 x 1,8 = 19933,2 VA 
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3.5.5 Instalación circuitos trifásicos 
 
Para la instalación de líneas trifásicas, se seguirán las consideraciones de la ITC-BT 
47 y se incrementará la potencia necesaria en un 25 %. 
 
 𝑃 = √3 𝑥 𝑉 𝑥 1 𝑥 cos 
 
Se obtienen los siguientes resultados: 
 
Tabla 19: Instalación trifásica 
Equipo Potencia 
(kW) 






(x2) 2,73 x 2=5,46 6,825 400/230 0,88 
Compresor (x3) 5 x 3 = 15 18,75 400/230  0,89 
Hornos 
secadero (x2) 
15,45 x 2 = 












latas 2 2,5 400/230 
 
0,89 
Esterilizador 8 12 400/230  0,88 
Etiquetadora de 
latas 1,5 1,875 400/230 
 
0,89 
Termoformadora 10 12,5 400/230  0,88 
Horno continuo 22 27,5 400/230 
 
0,89 
Envasadora 1,5 1,875 400/230 
 
0,88 
6 tomas de 
corriente 
7,2 9 400/230  
0,89 
TOTAL 111,16 kW 138,95 kW - - 
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 PROTECCIONES 3.6
3.6.1 Protección contra contactos indirectos 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de 
la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, 
que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 
pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, 
valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales 
húmedos.  
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe 
ponerse a tierra. 
 
La instrucción encargada de reglar la protección por contactos indirectos es 
ITC-BT 24. 
 
Esta instalación poseerá interruptores diferenciales de sensibilidad 300 mA, para 
proteger de los contactos indirectos. 
 
 
3.6.2 Protección contra contactos directos 
La instrucción encarga de reglar la protección contra contactos directos es ITC-BT 
24, al igual que en el caso anterior. En el caso de la instalación de esta Industria 
todas las cajas estarán cerradas, al igual que toda la instalación, para evitar contacto 
con personas o maquinaria. 
 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser  
eliminado más que destruyéndolo. 
 
 Protección por medio de barreras o envolventes.  
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 
20324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir 
que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará 
que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser 
tocadas voluntariamente.  
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
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Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una 
robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, 
con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de 
servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.  
 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar 
partes de éstas, esto no debe ser posible más que bien:  
 
- Con la ayuda de una llave o de una herramienta. 
 
- Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a 
colocar las barreras o las envolventes.  
 
- Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una 
llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.  
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos.  
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios 
 
3.6.3 Protección contra sobreintensidades 
 
Esta  protección viene determinada en ITC-BT 22,  por lo  que todos los  circuitos  
de la instalación se encontrarán protegidos contra los efectos de las 
sobreintensidades que pueden presentarse. La protección sólo ocasionará  
incidencias  en  el  conductor  de protección, pero en ninguno más. 
 
En este caso la protección instalada serán interruptores magnetotérmicos, 
que deberán tener marcada la tensión nominal y la intensidad de los equipos. 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que 
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se 
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades 
previsibles.  
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de  
gran impedancia. 
-  Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas.  
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a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible 
en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de 
protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un 
interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por 
cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.  
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá 
un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de 
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 
conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno 
principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra 
sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos 
de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
omnipolar.  
 
La norma UNE 20460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los 
dispositivos de protección. La norma UNE 20460-4-473 define la aplicación de las 
medidas de protección expuestas en la norma UNE 20460-4-43 según sea por causa 
de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 
3.6.4 Protección contra sobretensiones 
 CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES  3.6.4.1
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite 
máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de 
protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.  Se distinguen 
4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a 
impulsos, en kW, según la tensión nominal de la instalación:  
 
- Categoría I 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a  
ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy 
sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos 
a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con 
objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.  
 
- Categoría II 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija  
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 
- Categoría III  
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a 
otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de 
distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de 
corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, 
motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc.  
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- Categoría IV 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al  
origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de 
energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra 
sobreintensidades, etc).  
 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES  3.6.4.2
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación 
(debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En 
este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los 
equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección 
suplementaria contra las sobretensiones transitorias.  
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o 
incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.  
 
 
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad 
de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).  
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a 
instalar.  
 
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo 
el neutro o compensador y la tierra de la instalación.   
 
 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN  3.6.4.3
 
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su 
categoría.  
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior 
a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante en: 
  
- situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
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4 Instalación frigorífica 
 DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN 4.1
 
En este apartado se justifica la necesidad de la instalación frigorífica, tras los cálculos 
realizados con el programa “coolpack”. 
Como se ha comentado anteriormente, la planta cuenta con dos cámaras 
frigoríficas y un túnel de enfriamiento rápido para bajar la temperatura lo más rápido 
posible a la salida del horno túnel. 
A continuación se detallan las medidas de las dos cámaras frigoríficas:  
 
- Cámara de almacenamiento de materias primas (despieces de conejo): 
 
La cámara está diseñada para almacenar la producción de dos días, que se estima 
serán unos 2000 kg., a pesar de que se recibirá producto diariamente. Las 
dimensiones de la cámara serán de 4.5 x 6,7 m. es decir 30 m2, con una altura de 5 
m. existe un volumen de 150 m3. 
 
- Cámara de almacenamiento de producto terminado 
 
La cámara frigorífica está dimensionada con capacidad para almacenar la producción 
de 3 días, aproximadamente unos 3000 kg. 
Las dimensiones de la cámara serán de 4,9 x 5,5; 27 m2. con una altura de 5m. que 
hacen 135 m3. 
 
 
4.1.1 Condiciones térmicas. 
 
- Cámara de almacenamiento de materias primas: 
 
La cámara de almacenamiento de materias primas será usada para almacenar las 
canales de conejo despiezadas, desde que llegan del matadero, hasta el momento en 
que pasan a la zona de producción para ser transformadas. El producto llegará fresco 
cada día a la industria, con el fin de utilizar la carne con la mejor calidad y obtener un 
producto final de mejores cualidades. Sin embargo cabe la posibilidad de que se 
aumente la producción en un futuro, o que por algún problema un día no se pueda 
recepcionar carne fresca, y por tanto sea necesario almacenarla durante más de un 
día. Además la cámara ha sido sobre dimensionada para poder contener producciones 
mayores. Se ha estimado que la temperatura de la cámara sea de 1 º C. 
 
 
Esta cámara estará diseñada para admitir el producto si es transportado a la 
temperatura de conservación. Por tanto, se impone que el conejo deberá proceder de 
camiones frigoríficos que transportarán y entregarán la mercancía a 1ºC. A efectos de 
cálculo se contemplará la posibilidad recepcionar el producto a 3ºC como temperatura 
máxima aceptable. 
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- Cámara de producto terminado 
 
La cámara de almacenamiento de producto terminado va a contener el conejo que una 
vez envasado al vacío y horneado, necesitará conservarse en frío, a una temperatura 
inferior a 4ºC, por este motivo se diseña la cámara para estar a una temperatura de 2 
ºC. Con esta temperatura conseguiremos una vida útil del producto de 
aproximadamente 3 meses, siempre y cuando no se rompa la cadena del frío, por lo 
que es necesario que se produzca una rápida refrigeración tras el horneado, y un 
transporte y distribución sin pérdidas caloríficas. El control de la temperatura de la 
cámara de producto terminado será un punto de control clave en la industria. 
 
El producto previamente será enfriado en un túnel de refrigeración, luego la 
carne llegará a la cámara a una temperatura aproximada de 12 ºC y tendrá que 
enfriarse a 2 ºC y después conservarse a esta temperatura. 
 
Para la elección de temperatura, humedad interior y otros parámetros se ha 
seguido la siguiente tabla: 
 
Tabla 20: Temperatura de conservación por producto 
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La humedad ambiente, como puede observarse, deberá conservarse en torno al 
87%. 
 
- Túnel de enfriamiento rápido. 
 
Como hemos comentado previamente, el conejo va a ser horneado en un horno 
continuo de convección, en un proceso que durará en torno a 1 hora y media en el que 
el conejo se cocina a baja temperatura, esto son unos 85 ºC. Durante el tiempo que 
transcurre el conejo desde el horno al túnel de enfriamiento la temperatura baja hasta 
los 80 ºC, por lo que el túnel de congelación enfría el producto desde 80 a 12 ºC.  
 
El sistema de enfriamiento rápido por túnel de enfriamiento rápido en proceso 
continuo consiste en enfriar el producto mediante un sistema de refrigeración por 
ventilación forzada, junto con la ayuda de un sistema mecanizado para la circulación 
del producto dentro del túnel. 
 
La principal ventaja de este tipo de sistema, al igual que todos los sistemas de 
enfriamiento rápido es la rapidez de enfriamiento, con la posterior menor carga térmica 
para las cámaras de almacenamiento. 
Una opción muy destacable es el uso de un túnel tres tapices, pues combina la 
eficacia de los túneles lineales con la capacidad de grandes producciones. Consta de 
tres cintas transportadoras independientes entre sí, permitiendo al producto caer de 
una a otra. El producto entra en contacto con el nitrógeno líquido en la primera cinta, 
mientras en las otras dos son aprovechados los gases fríos, que son distribuidos 
mediante ventiladores superiores por todo el túnel. 
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 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS CÁMARAS 4.2
FRIGORÍFICAS 
 
Tanto la salida como la entrada de producto a la industria, será por la cara noroeste de 
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Cámara de materias primas 
 
Tanto la cara Noroeste como la cara Suroeste dan a el almacén de materias primas, 
que tendrá una temperatura aproximada de 15 ºC. El acceso a la cámara se realiza 
desde la cara Suroeste. La zona de carga-descarga es un espacio en el que se 
descargan las materias primas con espacio suficiente para el tránsito de carretillas 
elevadoras. 








El interior de la cámara estará separado del resto del almacén por una puerta 
basculante de 1,2 x 2,2 m. 
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Cámara de producto terminado 
 
La estructura espacial es similar a la otra cámara, pues también está dentro del 
almacén de producto terminado junto a los embalajes, pero en este caso son la cara 
Noroeste y Noreste las que tienen contacto con el almacén, que se encuentra a una 
temperatura de 18 ºC mientras que las dos caras restantes tienen contacto con el 
exterior. Las puertas de acceso al exterior y de entrada a la cámara son idénticas que 





Para la construcción de los cerramientos verticales se ha optado por usar paneles 
frigoríficos. El uso de paneles frigoríficos tiene muchas ventajas respecto a integrar 
una capa de aislante en las distintas capas del cerramiento. 
 
Como es obvio, la parte fundamental del cerramiento en una cámara frigorífica es 
el aislante. Los objetivos del material de aislamiento son: 
 
- Facilitar el mantenimiento de la temperatura interior, minimizando las pérdidas 
de calor por transferencia. 
- Ahorrar energía eligiendo un valor de espesor óptimo desde el punto de vista 
económico. 
- El uso de paneles además nos garantiza evitar la circulación de humedad. 
- Deben prevenir o retardar la propagación de fuego ante un incendio. 
 
Los paneles que se usarán en esta cámara son de espuma de poliisocianurato. La 
composición de estos paneles es (según el fabricante): 
 
- Alma del panel: Espuma rígida de poliisocianurato, densidad 40 kg/m3. Espesor 
100 mm. 
- Chapa: espesor 0.5 mm, revestimiento: Poliéster 25μ, PVDF 35μ, PET 55μ, 
Plastisol 100μ, Plastisol 200μ 
 
 
El aislante que estos paneles usan es la espuma de polisocianurato. Sus 
características son: 
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Tabla 21: Características técnicas de los paneles. 
 
 
Los paneles frigoríficos ya incorporan la barrera antivapor, con lo que el diseño se 


















Los paneles frigoríficos disponen de sistemas de unión que garantizan la continuidad 
del aislante y además facilitan el montaje. 
En cuanto a la estructura de la nave, puede ser de dos tipos con respecto a la 
situación de los elementos aislantes: 
 
 
Figura 5: Sección panel sándwich 
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Figura 6: Situación de elementos aislantes 
 
 
Esta nave seguirá el esquema de estructura exterior. La ventaja de usar este sistema 
es que se tiene un menos volumen a enfriar y también menos superficie a aislar. El 
inconveniente de usar esta estructura viene a la hora de colocar los elementos 
interiores como tuberías o evaporadores, ya que se deberá vigilar que no se crean 
puentes térmicos, es decir, zonas donde materiales metálicos estén en contacto 
directo con el exterior y el interior, lo que provocaría la aparición de zonas que 





En cuanto a la sección transversal típica de la pared, tendrá la siguiente composición 
(del exterior al interior): 
 
- Revoque de cemento 
- Ladrillo de medio pie 
- Paneles aislantes 
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Para proteger los paneles de eventuales golpes al manejar la mercancía se colocará 




Figura 7: Detalle partición al suelo 
 
En las aristas interiores se dispondrán cantos redondeados que favorecen la higiene 
evitando la concentración de suciedad que se da en una arista. 
 
 
- Suelo  
 
El suelo se aísla de forma tradicional, es decir, sin usar paneles tipo sándwich. 
La construcción del suelo se especifica a continuación: 
 
- Sobre el terreno compactado, se colocará una capa de hormigón armado de 10 
cm de espesor. Embebido en esta capa se dispondrá un sistema de tuberías 
de PVC por las que se hará circular agua con el objetivo de evitar la 
congelación del  suelo. Esta agua se hará pasar a través de un 
intercambiador de calor por un ambiente caliente como la sala de máquinas. 
 
- La barrera antivapor consistirá en una lámina de polietileno de 0.10 mm de  
espesor. Esta capa se aplicará cuando se haya verificado que el acabado de la 
superficie sobre la que se va a instalar esté convenientemente acabada. 
 
- Sobre la barrera antivapor se instalará el aislante que consistirá en espuma de 
polietileno aplicada in-situ. 
 
- Sobre el aislante se aplicará una nueva barrera antivapor del mismo material. 
Esta doble barrera evita el paso de humedad al aislante desde el interior de la 
cámara y desde el suelo. Sobre el aislante se coloca una nueva losa de 
hormigón armado, acabada en su parte superior con partículas de cuarzo. Esta 
será la losa de rodadura sobre la que circularán los vehículos y las personas. 
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- Techo  
 
La altura de la cámara será de 5 metros, aunque la nave tendrá una altura máxima de 
6,5 metros y un techado a dos aguas. 
De esta manera se construirá un falso techo de paneles tipo sándwich de la misma 
composición que los que forman las paredes. 
 




Figura 8: Detalle de unión 
 
  LOS REFRIGERANTES 4.3
 
Tradicionalmente, el refrigerante más usado para aplicaciones similares a la de este 
proyecto ha sido el R-22 (Monoclorodifluormetano). Este refrigerante está catalogado 
como un HCFC. Con la aprobación del protocolo de Montreal el 16 de Septiembre de 
1987 y sus posteriores revisiones, se pone fecha para la desaparición de esta 
sustancia por contribuir a la destrucción de la capa de ozono. A partir del 1 de enero 
de 1996 se fija un calendario para la progresiva desaparición de los refrigerantes 
HCFC, incluido el R-22. En el año 2030 el consumo debe ser cero. 
 
Ante esta perspectiva se comenzaron a comercializar sustitutos de estos 
refrigerantes. Estos sustitutos deben ser sustancias que no dañen la capa de ozono y 
que tengan unas propiedades lo más parecidas posibles a las de las sustancias que 
sustituyen. Estos refrigerantes son los HFCs. 
 
No todos los sustitutos logran tener el mismo comportamiento que el R-22 en 
todo el rango de temperaturas. Algunos de ellos se recomiendan para determinados 
rangos, ya que es ahí donde mejor trabajan.  
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El R404A es un refrigerante comercializado desde 1994. Este fluido es una 
mezcla no azeótropa de HFC-125, HFC-143a y HFC-134a. 
 
El R404A, es gas incoloro y comúnmente utilizado en las instalaciones de 
refrigeración a compresión simple, de congelación y otras aplicaciones a temperatura 
de evaporación comprendidas entre -45ºC y +10 ºC 
 
Es posible emplearlo también con sistemas en cascada, multietapa o incluso 
con inyección de líquido. El R404A es muy eficaz a temperaturas altas, hasta una 
temperatura de evaporación  + 15ºC,  y permite la utilización de compresores de baja 
cilindrada. 
 
Será por tanto el refrigerante R404a el elegido para nuestra instalación. 
 
 CALCULO DE LA CARGA TÉRMICA 4.4

































Figura 9: Temperaturas 
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Carga térmica total = 2.911 kW 
 
 
4.4.2 Cámara de almacenamiento de producto terminado 
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Carga térmica total = 7.943 kW 
 
 
 CÁLCULO DEL CICLO DE REFRIGERACIÓN 4.5
 
1) Definición de temperaturas de operación:  
 
Este apartado es importante, ya que en un ciclo frigorífico real, las temperaturas en los 
intercambiadores de calor tienen que ser ligeramente diferentes a la exterior o interior. 
Estas diferencias se eligen en función de varios parámetros. El primero es el tipo de 
aparato que se va a emplear. En el caso del condensador, la diferencia de temperatura 
no será la misma si se emplea condensadores de flujo forzado de aire o torres de 
refrigeración. En el caso del evaporador, lo que definirá la diferencia de temperaturas 
será la humedad interior deseada de la cámara. A mayor diferencia de temperaturas, 
mayor velocidad interior del aire y por tanto mayor desecación del producto. Otro valor 
importante es si tenemos sistema indirecto o si es el propio refrigerante quien se pone 
en contacto con el medio a enfriar. 
En nuestro caso tendremos sistemas de expansión directa, es decir, sin un fluido 
intermedio y el condensador será condensador evaporativo. 
 
 Te= Tint – 6 ºC= - 5ºC 
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Para la elección de la diferencia de temperaturas en el evaporador se ha querido tener 
en cuenta el efecto sobre la humedad interior: 
 
Tabla 22: Influencia de la HR en la Tª 
HR (%) Atª de diseño (ºC) Convección natural Convección forzada 
95-91 9.6-7.7 4.4-5.5 
90-86 7.7-8.8 5.5-6.6 
85-81 8.8-10 6.5-7.7 
80-76 10-11 7.7-8.8 
75-70 11-12 8.9-10 
 
Recordamos que el conejo ha de mantenerse a una humedad entre el 90-95 %  
 
Para sacar la temperatura de condensación, partimos de la temperatura de bulbo 
húmedo del mes más cálido en Valladolid, sumamos la variación de Tª de la torre y la 
del agua, tomadas como 6 y 8 correspondientemente. 
 
 Tªcond= tbh + aprox torre + ATª cond-agua= 21º+6º+8º= 35ºC 
 
Una vez definidas las temperaturas de evaporación y condensación se definen las 
temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento. El sobrecalentamiento 
consiste en elevar la temperatura a la salida del evaporador, de tal forma que en la 
aspiración del compresor haya vapor sobrecalentado y no vapor saturado, en el que 
podrían aparecer pequeñas gotas de líquido que dañarían el compresor. El 
subenfriamiento consiste en bajar la temperatura a la salida del condensador. Esto se 
hace para aumentar ligeramente la eficiencia del evaporador, evaporando desde un 
porcentaje de vapor más bajo. Estos valores se eligen arbitrariamente dentro de unas 
cotas fijadas empíricamente. Se han elegido valores de 5ºC para el recalentamiento y 
5ºC para el subenfriamiento. 
 
El siguiente paso es obtener tanto la relación de compresión como las 
presiones de operación del condensador y el evaporador. En este momento es 
necesario mencionar que en los intercambiadores de calor debe haber una pérdida de 
carga. Esta pérdida, a efectos de este proyecto, será un valor fijo sacado de la 
bibliografía, obtenido empíricamente. La presión de aspiración será, en Kelvin, 0,5 




A continuación se pasa a estudiar la compresión. 
 
En la realidad una compresión no es isoentrópica. Es necesario aplicar un 
rendimiento isoentrópico a la compresión. Este rendimiento se obtiene de gráficas 
empíricas. Para el R404 es válida la gráfica del R22, se ha reproducido la siguiente 
gráfica: 
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Figura 11: Relación de compresión 
 
Presión de baja = 5,128 
Presión de alta = 16,170 
R = 3.15 
 
Con la relación de compresión y la gráfica, obtenemos un rendimiento de 0,68. En los 
apuntes de instalaciones existen unas gráficas con mayor escala que presentan mayor 
facilidad para determinar el rendimiento. 
 
Para conocer las condiciones del ciclo, así como las potencias del evaporador 





4.5.1 Necesidades de frío del producto en el túnel de enfriamiento. 
 
El flujo de producto será de 1600 kg en unas 6 horas de trabajo. Puesto que la carne 
desecada no necesitará refrigerarse. Sin embargo el túnel de enfriamiento debe tener 
una capacidad de 500 kg la hora y será el valor utilizado para las necesidades de frío. 
Recordamos que el producto salía a 85 ºC del horno y se enfriaba hasta los 12 ºC 
 
Q= m· Ce ·AT;     Q = 0.13 kg/s · 3.34 kJ/ kg ºC · (85 – 12) ºC = 31.69 kW  
 
 
La demanda de frío de la instalación es la suma de las necesidades calculadas y de la 
carga térmica de las dos cámaras frigoríficas. 
 
Q = 31.69+ 2.91+7.943 = 42.54 kW 
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Qc= 55.96 kW 
 
W= 14.35 kW 
 
m= 0.3513 kg/s 
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 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES  4.6
 
Llegados a este punto se debería hacer la selección de componentes de la instalación. 
 
De hacer la selección en este instante, elegiríamos componentes que no 
cumplirían su función con temperaturas superiores a la de cálculo. Aunque los 
periodos en los que se diese esa temperatura fuesen pequeños se correría el riesgo 
de que la temperatura interior de la cámara descendiera, rompiéndose así la cadena 
de frío y estropeando el material almacenado. 
 
Los componentes se seleccionarán en función de los máximos valores 
obtenidos en las simulaciones. Para paliar el hecho de que por este método se obtiene 
una instalación sobredimensionada, se hace a continuación un pequeño estudio 




Estos dispositivos poseen sistemas que regulan la superficie efectiva dependiendo de 
la demanda energética. Estos sistemas consisten en circuitos independientes que se 
abren o cierran en función de las necesidades. 
Por ello, se seleccionará el modelo de acuerdo a las máximas exigencias de la 
simulación. 
 
Se comenzará eligiendo un evaporador de la gama SKB, que comprende 
potencias de 6.5 a 29.5 kW. La carcasa es de chapa de acero galvanizado y prelacada 
en blanco para una fácil limpieza. Los ventiladores son helicoidales de 450 mm de 
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Estos dispositivos basan su potencia en el funcionamiento de los ventiladores. A 
mayor carga térmica a evacuar, mayor trabajo en los ventiladores. Será elegido el 
condensador que satisfaga los requisitos máximos de la simulación. 
Como se ha especificado anteriormente, el condensador será una torre de 
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- Compresor. 
 
Este es el elemento más crítico. Seleccionar el compresor que satisfaga la máxima 
demanda de potencia del año provocará por una parte que se tenga que elegir un 
componente caro, y por otra, que éste esté funcionando la mayoría del tiempo a baja 
carga, donde los compresores son menos eficientes. 
Por ello se elegirá una batería de 3 compresores en paralelo. La siguiente figura 




















De este modo, sólo trabajarán los tres compresores los escasos momentos en que la 
carga sea máxima. El resto del tiempo, sólo funcionará uno o dos, y de este modo se 
facilitará el mantenimiento y se mejorará la eficiencia del sistema, además de poder 
evitar una parada de la instalación en el caso hipotético de fallo del único compresor. 
 
Figura 14: Disposición de los compresores 
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Anejo 6: Programación para la 
ejecución. 
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1 Introducción 
En el presente anejo se va a realizar un programa de ejecución de la obra, para 
conocer el tiempo de realización de la misma y la puesta en marcha de la futura 
industria.   
Con esta programación se pretende además, conocer aquellas tareas que 
deben realizarse puntualmente para que el proyecto se termine en el tiempo marcado. 
Para ello se divide en una serie de tareas y subtareas a las que se les asigna un 
tiempo de ejecución.   
Para completar el cálculo se establece un diagrama de procedencia y los 
diagramas de composición del trabajo de acuerdo con el calendario de ejecución.  
Para la realización de los cálculos y del diagrama Pert y el diagrama Gantt, se 
han empleado Microsoft Excel. 
 
2 Actividades en la obra 
Las actividades se han definido en función de las unidades de obra fundamentales. 
Todo el proceso de ejecución del proyecto se divide en 20 tareas principales que a su 
vez se dividen en subtareas, a las que se las asigna un periodo de realización.  
El inicio de las obras se llevará a cabo una vez obtenidos los correspondientes 
permisos y licencias.  
Se estima un periodo máximo de construcción de seis meses para la ejecución 
de la obra. 
 
3 Definición de las actividades 
Se va a emplear el método “PERT” para la gestión y organización del proyecto, el cual 
se realizará mediante un software informático.  
Las actividades están relacionadas median relaciones de convergencia, 
divergencia, convergencia – divergencia o en paralelo. Las actividades van a ser 
tareas a ejecutar dentro del proyecto y los sucesos indicarán el principio o el final de 
una o varias actividades.  
La descomposición en tareas y subtareas ha sido:  
 Permisos, autorizaciones y licencias  
 Replanteo de las obras  
 Acondicionamiento del terreno 
o Retirada de la cubierta vegetal  
o Excavación de zapatas y zanjas de cimentación 
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o Excavación de zanjas de las conducciones 
o Relleno de zanjas y pavimentos 
o Transporte de las tierras dentro de la obra 
 Red de saneamiento horizontal 
o Colocación de arquetas 
o Conexión con la acometida general 
o Colocación de colectores 
o Colocación de tuberías  
 Cimentación y solera 
o Hormigonado de zapatas, zanjas y placas de anclaje 
o Realización de solera  
 Estructura metálica  
o Colocación de fábrica 
o Colocación de placas ligeras  
 Cubierta 
o Colocación de panel tipo sándwich  
 Cerramientos  
o Cerramientos exteriores 
o Tabiquería interior 
o Saneamiento vertical 
 Instalación eléctrica 
o Instalación de fuerza 
o Instalación de alumbrado  
 Carpintería y cerrajería 
o Colocación de carpintería exterior 
o Colocación de carpintería interior  
 Instalación de fontanería 
o Instalación de agua fría  
o Instalación de agua caliente  
 Instalación de climatización  
 Instalación contra incendios  
 Acabados 
o Revestimientos 
o Soldados  
o Alicatados 
o Pintura  
 Montaje y puesta a punto de la maquinaria y equipos  
 Urbanización y vallado perimetral  
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4 Asignación de los tiempos en las actividades 
 
 Permisos, autorizaciones y licencias  
 
La obtención de los permisos, licencias de la obra y actividad del ayuntamiento y el 
resto de instituciones se deben tener antes del comienzo de las obras. Se estima un 
periodo de  90 días. 
 
 Replanteo de las obras  
 
Consiste en situar el edificio y las instalaciones en la parcela. Se estima una duración 
de 5 días para la realización de la actividad.  
 
 Movimiento de tierras  
 
Consiste en el desbroce, limpieza de la capa vegetal del terreno para realizar la 
nivelación y explanación. Posteriormente se realizará la excavación de las zapatas y 
de zanjas para la cimentación y la colocación de las conducciones.  
 
La maquinaria necesaria para el movimiento de tierras es motoniveladora, y 
una retroexcavadora y el tiempo estimado para realizar estos trabajos es de 5 días.  
 
Actividades   
 
o Retirada de la cubierta vegetal  
o Nivelación del terreno 
o Excavación de zapatas y zanjas de cimentación 
o Excavación de zanjas de las conducciones  
 
 
 Red de saneamiento horizontal  
 
Las tareas de colocación de arquetas y colectores, así como las demás conducciones 




o Colocación de arquetas: 1 día 
o Colocación de colectores: 1 día 
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 Cimentación y solera  
 
Consiste en la limpieza y nivelación de los fondos de zapatas y zanjas, mediante 
hormigón de limpieza, para proceder después al hormigonado de las mismas. Además 
se llevará a cabo la distribución de la tierra sobre la superficie y su compactación para 
el posterior hormigonado de la solera. Para esta actividad se ha estimado un tiempo 





o Excavación y relleno de zapatas y zanjas 
o Soleras 
 
 Estructura metálica  
  
Consiste en la colocación de las vigas y pilares de acero, de perfiles IPE y HEA, 
correspondientes, así como la unión de los mismos mediante soldaduras. La duración 
estimada 20 días.  
 
 Cubierta  
Consiste en la colocación de las cubiertas de acero sobre los pórticos y sobre estas 
correas se coloca la cubierta formada por un panel tipo sándwich con dos capas de 
acero y una capa de poliuretano entre medias. El tiempo estimado para realizar esta 
actividad es de 10 días.  
 
Actividades  
o Colocación de panel tipo sándwich  
 
 Cerramientos  
Esta actividad consiste en la ejecución de trabajos como cerramientos exteriores, 
división interior. Al mismo tiempo que se aprovecha para colocar los canalones y 
bajantes. El tiempo estimado es de 40 días.  
 
Actividades   
o Cerramientos exteriores 
o Tabiquería interior 
o Saneamiento vertical  
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 Instalación eléctrica  
Esta actividad incluye las tareas necesarias para la colocación de las conducciones, 
cuadros y aparatos de seguridad, cableado, tomas de fuerza y puntos de luz y demás 
componentes necesarios para la instalación eléctrica de alumbrado de fuerza. La 
duración será de 15 días. 
  
 Carpintería y cerrajería  
Los trabajos necesarios para la carpintería tanto interior como exterior del edificio. El 
tiempo empleado será de 40 días.  
  Actividades  
o Colocación de puertas exteriores 
o Colocación de puertas interiores 
o Colocación de ventanas 
o Acabados 
 
 Instalación de fontanería  
Esta tarea consiste en los trabajos relacionados con la colocación de las 
conducciones, elementos y accesorios necesarios para las instalaciones de agua fría y 
agua caliente. Para esta actividad se necesita un tiempo de 20 días.  
 Instalación de climatización  
Actividades necesarias para instalación y puesta a punto de equipos de climatización 
en las zonas de oficinas. Duración 20 días.  
 Instalación contra incendios  
Las actividades necesarias para la colocación de la instalación contra incendios, 
tendrá una duración de 10 días.  
 Acabados  
Los pequeños trabajos, que conllevan a la terminación de actividades, como son 





o Pintura  
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 Montaje y puesta a punto de la maquinaria y equipos  
Las actividades necesarias para la puesta a punto de la maquinaria, que forman 
parte del sistema productivo, o de las oficinas y servicios auxiliares de la fábrica, 
necesitan un tiempo de 20 días.  
 Urbanización y vallado perimetral  
Se trata de la pavimentación y del vallado perimetral de la misma, para esto se 
ha estimado un tiempo de 35 días, teniendo en cuenta que la pavimentación es con 
hormigón y necesita un tiempo de fraguado de 28 días.  
 Recepción definitiva de la obra  
Momento en el cual la obra se da totalmente por terminada, y se entrega al 
promotor toda la documentación de la obra, así como el certificado fin de obra, que 
determina que ya se puede hacer uso de la edificación para el estilismo que ha sido 
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5 Diagrama de Gant 
 
Tabla 1: Asignación de tiempos a las Actividades 
 
 
A continuación se presenta el diagrama Gant que nos representa las actividades a 
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Figura 1: Diagrama de Gant 
 
 
6 Grafo Pert 
En la elaboración de este grafo se tendrá en cuenta dos condiciones muy importantes 
de la construcción del grafo Pert.  
 Existe un único vértice inicial del que salen todas las actividades  
 Existe un único vértice final en el que mueren todas las actividades  
Se buscara en el grafo el tiempo máximo que se tarda en recorrerlo, es decir, la 
longitud máxima que traza el grafo. Por ello primeramente se relacionaran las 
actividades mediante una matriz de encadenamiento, una vez establecido el orden de 
secuencias entre ellas.  
A continuación se establecerá en la tabla de precedencias, conociendo la 
relación del conjunto de actividades y determinando las relaciones entre ellas. 
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Una vez conocidas las relaciones entre las diferentes actividades que se van a llevar a 
cabo en la obra se procede a realizar la matriz de encadenamiento que relaciona las 
actividades entre sí. 
 
Tabla 3: Matriz de encadenamiento 
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Para determinar el tiempo Pert se harán tres estimaciones de tiempos de ejecución de 
las actividades.  
 Tiempo  optimista  
Tiempo mínimo en que podemos realizar una actividad si todo sale perfecto.  
 Estimación más probable  
También llamado, estimación modal, es el tiempo que normalmente se emplea en 
realizar una actividad.  
 Tiempo pesimista  
Tiempo máximo en que se ejecuta la actividad, en el caso que todo fue 
extremadamente desfavorable.  
 
La expresión que relaciona el tiempo PERT con las estimaciones anteriores, es:  
 
Tiempo Pert = (Tiempo optimista + (4 x tiempo modal) + Tiempo pesimista)/6  
 
La aplicación de esta expresión para cada actividad se resume a continuación: 
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A continuación se presenta el Grafo Pert: 
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1 Introducción 
 
Cualquier tipo de actividad lleva ligado un riesgo específico, si bien para cada una de 
éstas el peligro potencial será mayor o menor según la probabilidad de accidente y la 
gravedad de las posibles consecuencias que lleven asociados.   
 
Uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas son los 
incendios que pueden provocar pérdidas humanas y daños materiales. De aquí la 
importancia de disponer de un sistema adecuado de protección contra incendios. 
 
En este Anejo se realizará el cálculo del nivel de riesgo de incendio que 
presenta la industria, así como las medidas oportunas que se han tomado para 
minimizar los riesgos y establecer unos niveles de seguridad adecuados. 
 
Mediante las medidas establecidas se pretende evitar la generación de 
incendios, o en caso de que éstos se produzcan, limitar su propagación y facilitar su 
extinción, así como que evitar o reducir los daños personales o materiales producidos 
por ellos.  
 
Para ello hay que tener en cuenta lo dispuesto en:  
 
 CTE –DB – SI (Seguridad en Caso de Incendio). 
 Real Decreto 2.267/2.004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento  de Seguridad contra Incendios en los establecimientos 
Industriales. 
 Real Decreto 312/2.005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego  
 Real Decreto 393/2.007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a las actividades que puedan.  
 Real Decreto 110/2.008, de 1 de febrero por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades re reacción y de resistencia al fuego. 
 
1.1 NATURALEZA DEL FUEGO 
Se define una combustión como la reacción química entre los vapores desprendidos 
por una sustancia (combustible), y el oxígeno del aire. Es una reacción fuertemente 
exotérmica, que desprende gran cantidad de luz y calor. Un fuego incontrolado es lo 
que se conoce como incendio.  
 
 
Para que se inicie y mantenga un incendio es preciso la coexistencia de varios 
factores:  
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 Combustible. sustancia capaz de combinarse con un comburente, de forma 
rápida y con producción de luz y calor. Lo que arde son los vapores que estas 
sustancias desprenden cuando son calentadas. La temperatura mínima en la 
cual empiezan a desprenderse gases o vapores próximos a la superficie del 
cuerpo, suficientes para formar con el aire una mezcla explosiva o combustible 
se conoce como temperatura de inflamación. A presión atmosférica, los 
combustibles son:  
 
Muy inflamable........... P.I. < 21°C.  
Inflamable .................. 21° C < P.I. < 38°C.  
Combustible ............... P.I. > 38°C.  
 
Punto de autoignición, son las condiciones mínimas a las cuales una sustancia 
combustible, en presencia de comburente, puede producir su combustión espontánea. 
Es causa frecuente de explosiones por calentamiento de recipientes que contienen 
sustancias inflamables aunque sea en pequeñas cantidades.  
 
Algunos materiales son capaces de producir reacciones de gran potencial 
energético, que en ocasiones, pueden ser explosivas al combinarse con otros o por sí 
mismos, es la reactividad. Durante la combustión se forman humos y gases como 
producto de la reacción que por su naturaleza podrán ser tóxicos o contaminantes. 
 
 Comburente. es el que aporta el oxidante necesario, en general es el oxígeno 
del aire. No es imprescindible que sea oxígeno, existen productos químicos 
que pueden actuar como oxidantes.  
 
 Energía de activación. para que las sustancias entren en combustión la 
mayoría de estas necesitan ser calentadas, el calor necesario para conseguirlo 
es la energía de activación. Esta se consigue con los focos de ignición.  
 
 Reacción en cadena. es el proceso que permite la propagación del incendio, 
siempre que la energía de activación sea suficiente y se produzca la mezcla 
combustible comburente. Se produce entre la reacción de los gases de la 
combustión y el oxígeno del aire que tiene lugar entre la superficie del 
combustible y la llama, a distintos niveles. Como ya se ha comentado la 
combustión es una reacción exotérmica que desprende calor, éste si es 
suficiente, realimentara la reacción generando más vapores que podrán entrar 
en combustión. Si el fuego se hace incontrolable se está ante un incendio. 
1.2 DESARROLLO DEL INCENDIO 
El incendio tiene un desarrollo diferente según se trate de materiales sólidos, líquidos 
o gaseosos.  
 
Cuando el combustible es sólido el periodo de incubación es mucho mayor, en 
un principio y durante un periodo largo comienza a haber emisiones de vapores y olor 
a quemado. Más tarde aparecen las llamas, y es lo que se denomina conato de 
incendio, y finalmente aparece el frente de llamas.  
Con combustible líquido o gaseoso el proceso es mucho más rápido. Cuando el 
combustible es gaseoso, un foco de ignición inflama instantáneamente toda la masa 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 7: Estudio de protección contra incendios 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 3 / 25 
de gas, pudiendo producir detonaciones y explosiones. En el caso de líquidos si la 
temperatura de inflamación es superior a la ambiente, se requiere un periodo de 
calentamiento.  
 
1.3 FASES DE UN INCENDIO  
El conjunto de fases o etapas en que se desarrolla un incendio serán: 
 
 Ignición. 
Tiene  lugar cuando concurren  simultáneamente los cuatro factores anteriormente  
descritos en el punto 1.1. en un mismo lugar y momento y con la suficiente intensidad 
para que el combustible llegue a inflamarse.  
 
 Propagación. 
Se define como tal, la evolución según la cual progresa el incendio extendiéndose en  
el espacio a medida que transcurre el tiempo. Esta propagación se podrá dar dentro 
del mismo combustible en el que se inició el fuego, entre distintos combustibles de un 
mismo local y entre diferentes locales.  
 
1.4 PREVENCIÓN  
Recibe el nombre de prevención el conjunto de actuaciones realizadas para evitar el 
comienzo del incendio. 
1.4.1 Comportamiento ante el fuego y agentes extintores 
En función del comportamiento que tengan, los diferentes materiales presentes en la 
edificación frente al fuego, estos se clasifican: 
 


















Sólo arden en la superficie, que se encuentra 












Requieren para su extinción de medios o 
agentes específicos, debido a las elevadas 
temperaturas que se desarrollan en su 







El combustible arde en presencia de cables y 
 
Las formas más comunes de extinción son: 
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Consiste en la  reducción de la temperatura de ignición del combustible, mediante 




Proceso mediante se elimina el oxígeno de la combustión, esto se realiza mediante 
el desplazamiento del oxígeno por medio de algún gas inerte o cubriendo la 
superficie con algún elemento incombustible. 
 
 Rotura de cadena 
 
Proceso que impide la transmisión de calor en el 
combustible. 
Las  formas  extintoras  nombradas  anteriormente,  tienen  efecto  cuando  se  
emplean sustancias incombustibles, y que hacen que se extinga el fuego, entre 
ellas destacan: 
 
 Agua pulverizada 
 
Este material actúa en métodos de sofocación, enfriamiento o por impacto sobre 
las llamas. Además se encuentra adecuado para fuegos clase A, y en menor 
medida para los de clase B. 
 
 Agua a chorro 
 
Material empleado, en sistemas de sofocación por vapores, enfriamiento o impacto 
sobre llamas. Este empleo es inaceptable para fuegos, en los cuales exista tensión 
eléctrica. 
 
 Espuma física 
 
Es una mezcla de agua con un producto denominado espumógeno. Esta 
espuma física actúa en extinciones por sofocación impidiendo el contacto con el 
oxígeno de la combustión. Es idónea para fuegos clase B, y adecuada para clase 
A. Al igual que el caso anterior es inaceptable para procesos en los que exista 
tensión eléctrica. 
 
 Anhídrido carbónico 
 
Actúa por sofocación. Empleado en fuegos  de clase C y E, aunque es aceptable 
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 Polvo químico 
 
Este material actúa rompiendo la cadena de reacción del fuego, mediante el método 
de sofocación. Existen diferentes tipos de polvo químico en función del tipo de fuego a 
extinguir: 
 
- Polvo convencional: Es el comúnmente denominado como polvo BC, polvo normal o 
polvo ordinario. Es apropiado para emplearlo en fuegos de clases B y C. Sus 
componentes básicos son bicarbonatos y sulfatos. 
 
- Polvo polivalente: Conocido como polvo ABC. Es adecuado para combatir fuegos de 
clases A, B y C. Su componente básico es el fosfato monoamónico. 
 
- Polvos especiales: Son adecuados para combatir fuegos de metales o clase D. La 
materia base la constituye una mezcla de sales adecuada al tipo de metal sobre el que 
se vaya a actuar. 
 
- Soluciones acuosas de polvo: Se trata de disoluciones acuosas de carbonatos y/o 
acetatos potásicos especialmente desarrolladas para combatir fuegos de clase K en 
equipos en los que la utilización del polvo ocasionaría problemas de suciedad o 
contaminación, ya sea en los propios equipos o en las zonas anexas, como podría 
suceder por ejemplo en: grandes cocinas, freidoras, asadores de carne entre otros. La 
descarga del extintor suele ser mediante sistemas fijos automáticos o semiautomáticos 
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2 Caracterización del establecimiento industrial en función de 
la seguridad contra incendios  
 
Los establecimientos industriales se caracterizan según el reglamento de seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales R.D 2267/2004, DE 3 DE Diciembre 
por: 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA POR SU 
CONFIGURACIÓN Y RELACIÓN CON EL ENTORNO  
La industria cárnica se considera agrupada en los establecimientos industriales de tipo  
C que se definen como aquellos que ocupa totalmente un edificio, o varios en su caso, 
que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías, combustibles o 




Figura 1: Tipo de Industria según R.D. 2267/2004 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA POR SU NIVEL DE 
RIESGO INTRÍNSECO   
2.2.1   Sectores de incendio  
Para el tipo C se considera “sector de incendio” el espacio del edificio cerrado por los 
elementos  resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso 
La industria presenta los siguientes sectores: 
  
- Sector de trabajo: zona de recepción, oficina, laboratorio y aseos y vestuario 
- Sector de producción: zona de elaboración de los productos 
- Sector de almacenamiento: zona de almacenamiento de los productos. 
 
Los tres sectores se encuentran aislados mediante cerramientos interiores de manera 
que es evitable que se transmita el riesgo de incendio de un sector a otro. 
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2.2.2. Formulas empíricas  
 
Expresión general: el nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se 
evaluara calculando la siguiente expresión que determina la densidad de la carga de 




- Qs= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2  
  
- Gi= masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en  el sector o área 
de incendio (incluidos materiales constructivos combustibles)  
 
- qi= poder calorífico, en MJ o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen 
en el sector de incendio. 
 
- Ci= coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la activación) 
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
  
- Ra= coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación)  
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 
producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc, cuando existen 
varias actividades en el mismo sector se tomara como factor de riesgo de activación el 
inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad 
ocupe menos de la superficie del sector.  
 
- A= superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2 
 
• Actividades de producción: como alternativa de la expresión anterior el nivel de 
riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluara calculando la siguiente 
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Donde: 
  
-  Qsi, Ci, Ra y A = tienen el mismo significado que en la formula anterior  
 
- qsi= densidad de carga de fuego de cada zona del proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i) en MJ/m2 o Mcal/m 
 
- Si= superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2.  
 
Veamos los valores para cada término de la fórmula anterior expuesta: 
 
Para el valor qsi utilizamos la tabla del reglamento 1.4 obteniendo los valores del poder 
calorífico qi de cada combustible y adjunto a él Si 
 
Tabla 2: Valores Qsi de los diferentes materiales 
 
 
La tabla 3 (grado de peligrosidad de los combustibles) hace referencia a una clase de 
valores según el Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado 
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Tabla 3 Grado de peligrosidad de los combustibles 
 
 
o Clase A.: Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 C sea 
superior a 1 bar.  
 
  Según la temperatura a que se la almacena pueda ser considerada como:  
                 - Subclase A1.: Productos de la clase A que se almacenan licuados a una     
temperatura inferior a 0ºC.  
- Subclase A2.: Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 
condiciones.  
 
o Clase B.: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 comprendidos 
en la clase A.  
 
      Según su punto de inflamación puede ser considerado como:  
- Subclase B1.: Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior 
a 38. 
- Subclase B2: Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o 
superior a 38ºC e inferior a 55ºC 
 
o Clase C.: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55ºC  y 
100ºC. 
 
o Clase D.: Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC. 
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Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se aplicarán los 
procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de la clase B; 
en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE 51.023 para los 
de la clase D.  
 
Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura superior a 
su punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento 
prescritas para los de la subclase B2.  
 
Elegimos, por tanto, como valor Ci, el valor medio de 1,3  
  
La tabla 1.2, (valores de densidad de carga de fuego media de diversos 
procesos industriales y riesgo de activación asociado), del anexo 1 se obtienen los 
valores Ci y 
Ra respectivamente, los cuales elegiremos con respecto a lo constituyente en el 
proyecto:   
 
      
Tabla 4: Valores de Ra 
 
 
• Actividades de almacenamiento: también se puede utilizar la siguiente fórmula: 
 
                
Donde: 
  
- Qsi, Cis Ra y A = tienen el mismo significado que en la formula anterior  
 
- Qsi= carga de fuego aportado cada m3  de cada zona con diferente tipo de  
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio (i) en MJ/m2  o Mcal/m2
. 
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- H=altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) en metros.  
 
- Si= superficie de cada zona de diferente tipo de almacenamiento (i)  existente en el 
sector de incendio en m2. 
 
2.3 CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO POR SECTORES 
Tras obtener la densidad de fuego ponderada y corregida, se obtiene el Nivel de riesgo 
de incendio intrínseco de cada sector, el cual nos dará el valor una tabla de 
elaboración propia en el que se distinguen tres niveles: 
 
Tabla 5: Nivel de riesgo de incendio 





 Sector 1: Zona de trabajo: zona de recepción, oficina, laboratorio y aseos y 
vestuario   
  
Aplicando la formula anteriormente expuesta, la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida de este sector de incendio (Qs),  tiene un valor de  9,97 MJ/m2 
el nivel de riesgo intrínseco, según la tabla anteriormente expuesta, es bajo. 
 
 Sector 2: Zona de producción: zona de elaboración de los productos 
 
Aplicando la formula anteriormente expuesta, la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida de este sector de incendio (Qs), sumando todos los valores de 
Qs obtenidos,  tiene un valor de 109,88 MJ/m2, el nivel de riesgo intrínseco, según la 
tabla anteriormente expuesta, es medio.  
 
 Sector 3: Sector de almacenamiento: zona de almacenamiento de los 
productos. 
 
Aplicando la fórmula anteriormente expuesta, la densidad de carga de fuego 
ponderada y corregida de este sector de incendio (Qs), sumando todos los valores de 
Qs obtenidos, tiene un valor de 40,89 MJ/m2. El nivel de riesgo intrínseco según la 
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3 Dimensionamiento de la instalación contra incendios 
 
Una vez conocido el nivel de riesgo intrínseco de toda la industria ya se puede 
dimensionar los elementos de seguridad contra incendios. Para ello se debe seguir el 
anexo II (requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco). 
 
 
3.1 SECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
3.1.1 Sectores de incendio 
 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se 
indica en la tabla 2.1 del anexo II del R.D. 2267/2004 se comprueba que la industria 
cumple todos los requisitos necesarios de superficie de sector con respecto a la 
norma. 
  





La normativa indica que para su establecimiento tipo C con nivel de riesgo bajo y 
medio, los sectores de incendio no serán mayores de 6000 m respectivamente, por lo 
que esta condición se ve ampliamente cumplida, ya que tanto los sectores 1 y 2 no 
sobrepasan estos valores.  
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En configuraciones de tipo C, si la actividad requiere, el sector de incendios 
puede tener cualquier superficie, siempre que todo el sector cuente con una 
instalación fija automática de extinción y la distancia a límites de parcela con 




3.2 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 
definen determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1, 
para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor al 
marcado “CE”. 
 
3.2.1 Elementos constructivos portantes 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante 
se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la 
estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la 
UNE 23093.  
 
La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante, no 
tendrá un valor indicado, obtenido de la tabla 2.2 del ANEXO II del R.D 2267/2004, DE 
3 DE Diciembre. 
 
3.2.2 Estructura principal de cubiertas ligeras 
 
En edificios de una sola planta en el que el sector de incendios esté protegido por una 
instalación de rociadores automáticos de agua y un sistema de evacuación de humos 
la estabilidad al fuego de la estructura portante debe cumplir la tabla 2.4. Para la 
estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasantes, en edificios tipo C, 
la estabilidad al fuego no se exige en el caso del riesgo bajo y medio. 
 
3.2.3 Elementos constructivos de cerramientos 
 
Cuando una medianera o un elemento constructivo de compartimentación en sectores 
de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de ésta será, al menos, igual 
a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea 
igual a un metro.  
 
Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al 
fuego, al menos, igual a la mitad exigida al elemento que separe ambos sectores de 
incendio, o bien, a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo previo. 
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3.3 EVACUACIÓN DE LA INDUSTRIA 
 
3.3.1 Nivel de ocupación 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 
industriales, se determinará su ocupación P, deducida de las siguientes expresiones: 
P= 1,10 p, cuando p <100 
P= 110 + 1,05(p-100), cuando 100<p<200 
P= 215 + 1,03 (p-100) cuando 200<p<500 
 
P= 524 + 1,01 (p-100) cuando 500<p 
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendios, 
de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la 
actividad.  
Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondeará 
al entero inmediatamente superior. En nuestro caso:  
P= 1,10 p, cuando p<100. 
P = 1,10 x 12 = 13,1 = 13  
(7 personas para el sector 2 y 3 y 5 para el sector 1, justificado en el anejo nº 13, 
estudio económico) 
 
3.3.2 Elementos de evacuación 
- Número y disposición de las salidas 
La Industria dispone de 4 salidas distribuidas a lo largo de la industria. 
En el sector 3 se encuentran la entrada y salida de producto. En la zona 2 se 
sitúa la puerta de entrada a la industria, y en la zona 2 se sitúa una puerta de 
emergencias para evacuar dicho sector en caso de incendio. 
Según la NBE.CPI/96, la longitud del recorrido de evacuación según el número 
de salidas, (fuente: guía técnica de aplicación: Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales), la distancia exigente entre el sector de 
incendio y el exterior no debe ser superior de 35 m, por ser una industria de riesgo de 
incendio bajo, en el sector 1 y en caso del sector 2 no debe ser superior a 50 m, por 
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- Dimensionamiento de salidas y pasillos 
 
Se dispondrá de puertas de eje de giro vertical y fácil apertura manual, cuya anchura 
por lo menos igual a p/200, siendo p el número de personas máximo en dicha zona y 
nunca inferior a 0,8 m. 
 
P/200= 7/200 = 0.035 (sector 2 y 3) 
 
P/200 = 5/200 = 0.025 (sector 1) 
 
Como son inferiores a 0,8 m se tendrá como referencia este valor mínimo exigible. 
 
 
- Características de los pasillos. 
 
Los pasillos carecerán de obstáculos, aunque en ellos podrán existir elementos 
salientes localizados de paredes, siempre que, salvo en caso de extintores, se respete 
la anchura mínima establecida como norma básica, en nuestro caso los pasillos 
tendrán una anchura superior a 1 m. 
 
- Características de las puertas. 
 
En nuestra industria las puertas interiores tendrán unas dimensiones de 1.5m, 1.2 m, 1 
m y 0,8 m. Mientras que las puertas de salida de la industria no tendrán unas 
dimensiones mínimas de 1.2 m. Es recomendable que los mecanismos de apertura de 
las puertas supongan el menos riesgo posible para la circulación de los ocupantes. 
 
 
3.3.3 Señalización de los elementos de evacuación 
 
Las salidas de recinto estarán convenientemente señalizadas. Se dispondrán señales 
indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal 
que se indica. Se utilizaran las señales definidas en la norma UNE 23033-23034 Y 
81501. 
 
Como se puede ver en el plano de evacuación de incendios, se observa las 
salidas reglamentadas según la norma en ambos sectores y el sentido de evacuación. 
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4 Grado de seguridad de una protección contra incendios 
Un riesgo tendrá un grado de seguridad de protección contra incendio mayor cuando 
disponga de un sistema que pueda controlar un incendio en el menor tiempo posible. 
 
   
El tiempo es vital cuando hablamos de extinción de incendios. El acortar el 
tiempo es el objetivo principal que mueve a todos los ingenieros de protección contra 
incendios a investigar sobre agentes extintores más eficaces y medios para lanzarlos 
de forma más rápida y adecuada.   
A continuación pasamos a nombrar aparatos que sirven para exterminar un 
incendio: 
 
4.1 EQUIPOS MANUALES 
 
Si tenemos un riesgo protegido únicamente con equipos portátiles, manejados por 
personas, los factores que entran en juego para la extinción de fuego serían los 
siguientes:   
- Detección humana: Será más o menos rápida, según la vigilancia existente, 
pero si se tarda demasiado lo medios portátiles de extinción serán inútiles.   
- Buen entrenamiento de personal, para evitar el pánico, conocer el riesgo y los 
equipos.   
- Facilidad de acceso al riesgo y de aplicación del agente extintor.  
- Necesidad de varias personas.   
Este sería el caso más desfavorable. 
 
 
Figura 2: Equipos manuales 
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4.2 AVISADORES AUTOMÁTICOS DE RIESGO 
Si al riesgo comentado con anterioridad le adjuntamos un sistema de detección 
automático, habremos eliminado el factor de atacar el incendio demasiado tarde. Con 
este sistema se acortará el tiempo de control del incendio más o menos según el tipo 
de detección utilizado, grado de vigilancia y organización del personal que ha de 
escuchar la alarma y actuar. 
 
La industria cuenta con una completa instalación antiincendios, incluyendo detectores 
automáticos de incendios así como diferentes alarmas a lo largo de la industria. 
 
 
Figura 3: Avisadores automáticos de riesgo 
 
4.3 SISTEMAS FIJOS SIN AGENTE EXTINTOR PROPIO 
Si al sistema caso anterior le sumamos un sistema fijo, con unas conducciones de 
agente extintor y boquillas de descarga racionalmente dispuestas, evitaríamos la 
dificultad de acceso y la aplicación directa de éste.  
Esta forma de aplicar el agente extintor se utiliza en lugares donde existen varios 




Figura 4: Sistemas fijos sin agente extintor propio 
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4.4 SISTEMAS FIJOS CON EXTINTOR AUTOMÁTICO 
Si al sistema anterior le incorporamos en exclusiva para ese riesgo el agente extintor, 
que descarga con solo pulsar un botón o abrir una válvula, bastará con la intervención 
de una sola persona que al escuchar la alarma de incendio decida operar el sistema 
de extinción. Así se habrá eliminado el tiempo necesario para transportar y conectar el 
equipo móvil anterior, necesitándose menos personas en la operación. 
 
 
Figura 5: Sistemas fijos con extintor automático 
4.5 SISTEMAS FIJOS AUTOMÁTICOS  
Si al sistema anterior le otorgamos la cualidad de actuar automáticamente 
aprovechando la señal del sistema de detección, tendremos este nuevo sistema, que 
sin intervención humana funcionará evitando de una vez los tiempos empleados por 
los factores humanos. 
 
 
5 Medidas de prevención y protección 
Existen 4 salidas de la industria, siendo el recorrido máximo desde cualquier punto 
considerado como origen de la evacuación a una salida exterior inferior a 50 m, por lo 
que se cumple lo exigido por la norma. 
Las puertas disponen de giro en el sentido de la evacuación. La anchura de los 
pasillos y puertas que dan al exterior cumplen con el mínimo exigido por la norma 
(1.20m).  
 
Todas las salas se podrán abrir desde dentro, por lo que queda garantizada la 
evacuación.  
 
Además deberá existir un sistema de iluminación de emergencia que señalizará 
las puertas de salida.   
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Los elementos estructurales y constructivos disponen de una adecuada 
resistencia al fuego.  
 
En la fachada no existen elementos auxiliares que impidan la accesibilidad al 
edificio.  
 
Se prohíbe fumar. Esta prohibición estará señalada de forma visible en todas 
las zonas y accesos.  
 
Se realizará un mantenimiento adecuado y una revisión periódica, teniendo 
muy en cuenta los tiempos de las mismas, y evitando que se pasen los plazos.  
 
Todos los empleados tienen que saber utilizar los extintores de una forma 
correcta y adecuada, para emplearlos de la manera más eficiente posible. 
 
Se mantendrá la industria lo más limpia posible. 
 
Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible 
desconectar los aparatos eléctricos que no sean necesarios mantener conectados. 
 
Al manipular productos inflamables, se extremarán todas las precauciones que 
sean necesarias, aplicando la ficha de seguridad del producto y leyendo su etiqueta. 
 
Todos estos elementos de protección contra incendios se verificaran y 
revisarán periódicamente durante toda la vida útil de las instalaciones, las operaciones 
de mantenimiento de todos los elementos de protección y control de los equipos 
móviles lo realizará personal cualificado de mantenimiento.  
 
Inspecciones periódicas a realizar: 
  
• Equipos eléctricos, cables y cuadros de mando 
• Sistema de alarma 
• Equipos de extinción 
• Estado general de la planta (orden y limpieza) 
• Sistemas de calefacción y ventilación  
• Depósitos de combustibles  
  
Incluso habrá fichas de chequeo, en el que conste la fecha de revisión y las anomalías 
presentes encontradas, así como las características del equipo,  suministrador o 
instalador de éste. 
 
Al igual que se deben realizar estas medidas de protección, existe otro factor 
igual o incluso más importante y es el factor humano, por eso la concienciación a los 
trabajadores o personas ajenas a la industria de los daños que puede causar un 
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6 Instalaciones de protección contra incendios 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 2267/2004. 
 
Se determinarán según CTE-DB-SI en función del uso del edificio, superficie 
construida en relación con la totalidad de la parcela y el número de plantas que 
existen. 
  
Se adoptarán las siguientes instalaciones en función del uso dado a las zonas, ya 
que en este caso existe la zona administrativa y la zona industrial.  
 
 Zona administrativa (Oficinas, sala de catas, tienda): Extintores y rociadores de 
techo  
 Zona Industrial (Zona de producción): Extintores y equipos de manguera. 
 Zona Exterior: Boca de incendio. 
 
6.1 SEÑALES DE ALARMA 
Mediante el accionamiento de un pulsador se dará señal del incendio. 
 
El pulsador debe estar convenientemente señalizado. Este debe indicar 
claramente su  finalidad y estar protegido para evitar falsas alarmas. Se completa la 
señal con un sonido y de manera visual indicando la existencia de un incendio y la 
necesidad de evacuar el local. 
 
6.2 EXTINTORES (SISTEMA MOVIL)  
Se colocarán en lugares visibles y de fácil acceso sobre soportes fijados a los 
paramentos. La altura máxima de colocación debe ser aquella en la que la parte 
superior del mismo se encuentre a una altura no superior al 1.70 m con respecto al 
suelo para su rápido y cómodo empleo; además estos se pueden trasladar fácilmente 
desde su punto de ubicación hasta el lugar en el que se requiera su uso.  
 
Los más probables son, clase de fuego B procedente de líquidos o sólidos 
licuables y C de gases; aunque preferiblemente se recomienda el uso de extintores de 
polvo convencional.  
 
Según la norma se debe instalar un extintor cada 200 m o fracción y cada 
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Se instalarán un número de: 
 
 
Zona de producción  5 Ud. 
 Sala de recepción 1 Ud. 
 Sala enlatado 1 Ud. 
 Sala de Horneado a vacío 1 Ud. 
 Sala de Secado 1 Ud. 
 Sala de expedición 1 Ud. 
  
Zona administrativa 3 Ud. 
 Laboratorio 1 Ud. 
 Recepción 1 Ud. 
 Oficinas 1 Ud. 
  
  
Finalmente se emplearán un total de 8 extintores de polvo convencional. 
 
6.3 EQUIPOS DE MANGUERA (SISTEMA SEMIFIJO) 
Se consideran equipos de manguera los elementos de lucha contra el fuego que se 
sirven de una conducción fija para el traslado de agua, y que mediante un sistema de 
mangueras, trasladan el agua a puntos distantes de su posición inicial. 
 
El agua por si sola o mezclada con distintos productos químicos (en función del 
tipo de fuego a extinguir), es el elemento principal que se emplea para sofocar los 
posibles incendios que se produzcan. A estos puntos se abastecen el agua y la 
trasladan mediante una manguera se les conoce como  boca de incendios”. 
 
Se instalarán bocas de incendio de categoría III (según norma UNE 23.500), 
las cuales se abastecerán de la Red contra Incendios.  
 
Se dispondrán en los parámetros verticales de las zonas comunes, en puntos 
de fácil acceso y se situarán en una urna o armario metálico en huecos de 25 cm de 
profundidad x 80 x 60 cm. Se colocarán en el lado inferior a una altura mínima desde 
el suelo de 1.20 m. 
  
El equipo incorpora una manguera plana sintética homologada de 25 m de 
longitud y 40 mm de diámetro tipo bombeo  accesorios y cristal de cierre con el rotulo 
“RO PA E EN CASO DE INCENDIO”. 
   
La boquilla de la manguera permitirá la salida del agua en forma de chorro o 
pulverizado. El caudal a  suministrar en cada boca de incendio será de 3.3 l/s, con una 
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Se instalarán un número de: 
 
 Zona de producción    2 Ud. 
o Sala de recepción     1 Ud. 
o Línea de enlatado    1 Ud. 
 
Un total de 2 equipos de manguera 
 
En las instalaciones con equipos de manguera se dispondrá de una toma de 
alimentación por equipos, que se colocará en un lugar fácilmente accesible por el 
tanque de bomberos irá empotrada al paramento vertical con el dentro de sus bocas a 
90 cm del suelo. 
 
6.4 BOCA DE INCENDIOS (HIDRANTES) 
Este sistema posee una conducción fija por donde se transporta el agua y que además 
tiene diferentes puntos de abastecimiento, a los que se denomina hidrantes; agua que 
sirve para aprovisionar a los camiones cisterna que se pudieran necesitar para sofocar 
un incendio. En la parte exterior de la nave.  
 
Se deben situar hidrantes exteriores de categoría II (según norma UNE 23500) 
alrededor de la bodega a nivel de rasante, debiéndose cumplir que cualquier punto de 
la fachada no diste de los mismos más de 100 m.   
 
Deberá suministrar un caudal de 8.3 l/s y poseer una presión de 5 kg/cm2. 
 
Los hidrantes se colocarán en los viales que se encuentran frente a la nave, en 
el lado de la  calzada más alejado de la misma, para que en caso de empleo, los 
camiones cisterna tengan mayor margen de maniobra para el llenado de sus 
depósitos. El agua que tomarán será proveniente de la red general mediante una 
canalización de 80 mm e irán alojadas en arqueta. 
  
En total se instalarán 2 hidrantes, colocados en la fachada principal y en la parte 
trasera del edificio. 
 
6.5 ROCIADORES DE INCENDIOS 
Se instalará un rociador de incendios en el techo del almacén de productos auxiliares 
que está ubicado en el sector 3, en la zona de almacenamiento de producto terminado 
ya que es aquella en la que debido a la gran cantidad de cartón es la que tiene un 
riesgo mayor  de incendio por tener material inflamable, cartones, etiquetas y otros 
elementos similares. 
 
En la zona administrativa existirán dos 2 rociadores, uno en la sala de oficinas y 
otro en la oficina de dirección. 
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6.6 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
La instalación de alumbrado de emergencia en las naves, se completa con la 
colocación de equipos autónomos caractericen las diferentes salas de la nave, y en los 
accesos. La potencia de las mismas y sus características se describen a continuación. 
 
6.6.1 Alumbrado de emergencia zona administrativa 
 
Esta zona se dotará de una instalación de alumbrado de emergencia que estará 
provista de una fuente propia de energía. Esta instalación entrará en funcionamiento 
en el momento que se produzca un fallo en la alimentación o en el alumbrado normal 
de la sala.  
 
Esta instalación, también descrita en el anejo 5.3 Instalación eléctrica, cumplirá las 
siguientes condiciones de servicio:  
 
 La iluminación proporcionada será de 1 lux como mínimo, en el pasillo o zona 
de evacuación.  
 La iluminación mínima de 5 lux, en las zonas donde se encuentren los equipos 
de las instalaciones contra incendios. 
 Será fija, estará provista de fuente propia de energía y estará automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal 
de servicio.  
 Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde 
el momento en que se produzca fallo 
 La uniformidad proporcionada se calculará dividiendo la iluminación máxima 
entre la iluminación mínima.  
  Los niveles de iluminación se obtendrán considerando cero el factor de 
reflexión sobre paredes y techos, y haciendo que el factor de mantenimiento 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de 
luminarias y envejecimiento de las lámparas. 
 
 
Para cumplir las condiciones del articulado puede aplicarse la siguiente regla práctica 
para la distribución de las luminarias:  
 
- Dotación: 5 lúmenes/m2 
- Flujo luminoso mínimo de las luminarias: 30 lúmenes 
- Separación de las luminarias 4h, siendo h la altura a la que estén instaladas las 
luminarias. 
- La instalación constará de unidades autónomas de fluorescentes estaca. Las 
líneas que alimentan los circuitos estarán protegidas por interruptores 
automáticos centralizados en el cuadro general.  
- Las canalizaciones de este tipo de alumbrado, deberá distar de 5 cm como 
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- Se seleccionan para el alumbrado de emergencia lámparas fluorescentes que 
se colocaran en todas las puertas , con las siguientes características:  
 
- Flujo luminoso: 310 lm  
- Potencia: 9 W 
- Autonomía: durante una hora 
- Tensión: 6 V 
- Intensidad: 1,5 A 
- Cos()=0,75 
 
Se instalará un total de 11 luminarias dispuestas según se observa en el plano de 
protección contra incendios. Con lo cual la potencia necesaria para suplir este 
alumbrado será de 9 W x 16= 144 W, las cuales se encenderán todas a la vez en caso 
de fallo, con lo que el coeficiente de simultaneidad es la unidad. 
 
6.7 SEÑALIZACIÓN 
- En cada una de las puertas de acceso a la industria se dispondrán de señales 
de aluminio foto luminiscente: salidas. 
- Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, 
así  como la de los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 
protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de señalización de 
los centros  de trabajo, aprobado por el R.D 485/1997, DE 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización del seguridad y salud en el 
trabajo.  
- Se dispondrán a una altura de 1,7 m desde el suelo. En cada una de las 
puertas de salida pondrá “SALIDA”. 
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7 Diseño de la instalación contra incendios 
 
La red de tuberías que componen la instalación contra incendios, será independiente 
de la red de suministro de agua de la industria y estará formada por tubos de PVC. 
El cálculo de los diámetros de tubería y pérdidas de carga de las mismas se efectuará 
mediante ábacos, considerando que la velocidad de circulación del agua no será 
mayor de 1.5 m/s para no ocasionar contaminación acústica. 
  
 Red interior contra incendios (Abastecimiento de las bocas de incendio):  
 
El diseño consiste en que desde el punto de abastecimiento, parten dos tramos que  
abastecerán cada uno a dos equipos de manguera; situadas cada una de ellas en la 
zona de elaboración, concretamente, en la sala de recepción y en el pasillo a la altura 
de la sala de embotellado y expedición, para poder cubrir así las necesidades que 
pudieran ser necesarias en caso de incendio.  
 
Además en cada sala como se indica anteriormente existirá al menos 1 extintor, y 
será obligatorio la asistencia a charlas por parte de los empleados, de cómo emplear 
los extintores.  
 
Además se colocará en cada sala un mapa de evacuación, para que el personal en 
caso de incendio pueda ser evacuado lo más rápidamente evacuados. 
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El objeto estudio es limitar el ruido y las molestias que puede causar éste, debido a la 
maquinaria externa o a cualquier foco emisor interior de la propia industria, causante 
de la construcción, uso o mantenimiento de la industria, pues es un riesgo para la 
salud de los trabajadores y una posible molestia para el público.  
 
Así pues se estudiará un estudio de los elementos que causan más impacto 
acústico, reduciendo los niveles de éstos en lo que sea posible, y se analizará el grado 
de insonorización de la industria, comprobando que el aislamiento adoptado es 
suficiente con relación al nivel máximo de ruido producido por las máquinas.  
La normativa a aplicar es DB –HR: Protección frente al ruido y la Ley 5/2009 de 4 
de Junio del Ruido de Castilla y León. 
 
2 Perturbaciones por ruido 
 
Los niveles máximos de ruido establecidos para zonas industriales se recogen en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Niveles máximos de ruidos. Fuente: DB-HR 
 
Las actividades industriales de tipo 1 se definen como actividades industriales o 
actividades de pública concurrencia, sin equipos de     reproducción/amplificación 
sonora ni sistemas audiovisuales de formato superior a 42 pulgadas, y con niveles 
sonoros hasta 95 dB(A). 
  
La medición del ruido se deberá realizar con un sonómetro que cumpla con la 
Norma UNE 20 – 464 – 90 y será aplicable tanto para ruidos emitidos como 
transmitidos, en el lugar en que el nivel sea más alto y cuando las molestias sean más 
acusadas.  
 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 8: Estudio de protección contra el ruido 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 2 / 3 
 
 
Los condicionantes de la medida son: 
 
- En el exterior de la fábrica se realizarán a 1.20 m sobre el nivel del suelo y a 
1.50 m de la fachada o línea de inicio de las actividades afectadas.  
- En el interior se realizarán a una distancia no inferior a 1 m de distancia de las 
paredes, a 1.50 m de altura sobre el suelo y aproximadamente a 1.50 m de las 
ventanas, o en el centro de la sala. Las medidas se realizarán con puertas y 
ventanas cerradas, con la finalidad de que el ruido de fondo sea lo más mínimo 
posible. 
 
3 Aislamiento acústico de las edificaciones 
 
En nuestro caso, el proyecto cumple con la normativa  vigente indicada anteriormente 
y no supera los límites máximos establecidos  
 
Las dependencias de nuestra fábrica poseen el aislamiento necesario para 
evitar la transmisión al exterior o a otras dependencias dentro de la nave, 
consecuencia del exceso de nivel sonoro que se origine.  
 
A fin de evitar la transmisión de ruido y las vibraciones producidas por las 
distintas instalaciones y equipos que las componen,  las instalaciones y salas de 
nuestro proyecto cumplen todo lo escrito en la norma. 
 
Las instalaciones, así como cualquier otro servicio de la industria, se instalará 
teniendo cuidado con la ubicación y el aislamiento, de manera que se garantice un 
nivel de transmisión sonora inferior a los límites máximos autorizados. 
 
3.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
A continuación se relacionan los valores del aislamiento acústico de los elementos 
constructivos verticales, los valores acústicos aéreos de fachada globales y el nivel de 
ruido de impacto de los elementos horizontales o  inclinados. 
 
3.1.1 Elementos constructivos verticales 
 Fachada 
Se dispone murete de hormigón HA-25/P/40/IIa de 50 cm de altura y sobre él  panel 
vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm, 
con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 8 cm., clasificado 
M-0 en su reacción al fuego. 
Las principales ventajas de panel sándwich frente a otros elementos de 
construcción, que explican su gran desarrollo son las siguientes: 
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Excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, baja absorción de 
agua y aire, durabilidad. 
 Cerramientos interiores 
El panel utilizado en los cerramientos interiores será Panel de sectorización ACH  
(PM1) en 60mm de espesor  machihembrado en cara exterior e interior,  núcleo de 
lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, 
aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-
S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). 
 
3.1.2 Elementos constructivos horizontales-inclinados 
 Falso techo 
Se dispone de un falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 15 mm., para 
oficinas, cocinas, sector sanitario e industria alimentaria, lana de roca de alta 
densidad, con refuerzos de velo de vidrio en cara posterior y cara vista velo de vidrio 
con pintura satinada blanca de alta reflexión luminosa, lavable con esponja húmeda y 
detergente no alcalino, aportando altas prestaciones térmicas y de absorción acústica 
(Alpha W 0,85). 
 Cubierta 
La cubierta será de chapa nervada de acero prelacado, de espesor 0,6 mm y altura de 
cresta 30 mm y espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 50 mm. 
sobre correas metálicas. 
 
4 Consideraciones últimas 
Todos los materiales se han tenido en cuenta para ofrecer un aislamiento adecuado a 
la norma y a la calidad de vida de las personas que trabajan en la industria.  
Los aislantes elegidos ofrecen un aislamiento acústico óptimo que unido a un 
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1 Introducción 
El Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE tiene como finalidad establecer 
las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía.  
Las secciones del documento que corresponden con dichas exigencias básicas 
son los artículos 1 y  5.  
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del Documento  Básico 
satisface el requisito básico Ahorro de energía.  
El requisito básico es ahorro de energía, que consiste en un uso racional de la 
energía necesaria para la realización de todas las tareas llevadas a cabo dentro de la 
industria, reduciendo a límites sostenibles su consumo estableciéndose  en el artículo 
15 de la Parte I del C.T.E. y es el siguiente. 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)  
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a limites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán 
y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen.  
El Documento Básico “DB – HE – Ahorro de energía” especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía. 
 
Es importante destacar que el objetivo de la eficiencia energética, deber ser 
obtener un rendimiento energético óptimo para cada proceso o servicio en el que su 
uso sea indispensable, sin que ello provoque una disminución de la productividad, o de 
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2 Factores 
Se ha definido el perfil de eficiencia energética de la industria a través del análisis de 
cuatro factores: 
- Cultura energética 
Se analiza el nivel de información existente en la organización, la formación 
interna y la política de empresa en el ámbito de la eficiencia energética.  
- Mantenimiento  
Se determina el nivel de sensibilidad existente en la empresa en el 
mantenimiento de los diferentes equipamientos utilizados, con objeto de 
alcanzar el óptimo rendimiento desde el punto de vista de la eficiencia 
energética.  
- Control energético 
Se analiza el nivel de gestión de gasto energético, a través de la aplicación de 
métodos de medición y la implantación de procesos administrativos adecuados.  
- Innovación Tecnológica 
Se valora el grado de actualización de la industria en lo que se refiere a los 
medios técnicos aplicados en las instalaciones, tanto de producción, como de 
servicios generales. 
 
El índice de Eficiencia Energética viene definido por una evaluación ponderada de 




Figura 1: Componentes del índice de eficiencia energética 
Como se puede observar el índice de Mantenimiento es el que más importancia hay 
que tener a la hora de evaluar este ahorro energético.  
Este factor  es clave para conseguir una máxima eficiencia, para ello,  necesita 
que todos los equipos existentes dentro de ella, desde la más sencilla de las lámparas 
que iluminan el puesto de trabajo hasta la más complicada de los equipos robotizados 
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que puedan existir, funcionen de la forma más eficiente posible. Esto se logrará 
siempre que se realice el mantenimiento adecuado de dichos equipos, minimizando 
así averías, bajos rendimientos, etc. 
3 Aplicaciones 
Las aplicaciones que más consumo de energía tienen son la Iluminación y la 
maquinaria, aunque también podemos encontrar otros como las que se muestra en la 
tabla siguiente, aportando mejoras y estimando un ahorro. 
 
Tabla 1: Ahorro de energía en diferentes equipos 
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3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
La iluminación representa un consumo eléctrico importante dentro de la instalación, 
dependiendo su porcentaje del tamaño y del tipo de industria y del clima de la zona 
donde esté ubicado.   
Este consumo puede oscilar en torno a un 25% y se puede reducir el consumo 
entre un 20 y 85 % dependiendo del empleo de los componentes más eficaces a 
utilizar o la integración de la luz natural. 
Los edificios deben poseer una instalación de iluminación adecuada a las 
necesidades de los empleados y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural 
en determinadas salas.  
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El ahorro de energía, se puede  hacer empleando niveles de luxes no 
superiores a los requeridos, a la hora del cálculo de la instalación.  
También se puede optar por tomar otras medidas como:  
- Emplear sistema de encendido y apagado manuales 
- En la zona administrativa se dispondrán de amplias ventanas para poder 
aprovechar la luz del día 
- En la zona de producción se dispondrán las ventanas a gran altura para que 
incida lo menos posible sobre la maquinaria, trabajadores y producto y evitar 
que se estropee. 
- En el alumbrado de emergencia se instalarán luces de tipo LED para ahorrar 
en el consumo eléctrico 
3.1.1 Productos de construcción 
Las lámparas fluorescentes se utilizarán en la industria en los casos que se necesite 
una luz de buena calidad, siendo una luminaria de bajo consumo y ofreciendo luz 
blanca. 
 
En la línea de horneado se utilizarán lámparas de descarga de alta presión. 
Sin embargo en la zona de oficinas se combinará fluorescentes y lámparas 
halógenas de bajo consumo y alta durabilidad. 
 
Se cuenta con un amplio abanico de ventanas utilizando lo máximo posible la 
luz natural en las horas de luz del día.  
 
Es conveniente, también pintar la superficie de las paredes de colores claros, 
de forma que se maximice la efectividad de la luz suministrada, reflejando hasta un 
80% de la luz. 
 
3.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA MAQUINARIA 
Al igual que en la iluminación debe haber revisiones de la maquinaria, pues las malas 
condiciones, el mal estado o la antigüedad de alguna de ellas, puede conllevar a un 
gasto energético mayor que si no se produjesen estas condiciones. 
 
Se estima una vida útil de la maquinaria de 10 años, tras la cual se renovará la 
totalidad de la maquinaria, sin embargo las revisiones deben ser periódicas para 
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4 Agua caliente sanitaria 
 
Aunque las necesidades de agua caliente no representan una parte importante del 
consumo, también se puede actuar sobre él. 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 
La producción de ACS se realiza generalmente mediante calderas de agua caliente; 
para el buen rendimiento de éstas se requiere de un buen dimensionamiento de las 
calderas, adecuando la potencia a la demanda y evitando sobredimensionamientos 
innecesarios. Además de sus respectivas revisiones periódicas. 
 
También es conveniente que la temperatura de almacenamiento no sea muy 
alta para minimizar pérdidas, sin que en ningún caso sea inferior a 60ºC. Y que se 
instale cualquier elemento que contribuya al ahorro ya sean válvulas o contadores de 
consumo. 
4.2 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
En edificaciones con precisión de demanda de ACS, de climatización, o demás en los 
que se establezca el CTE, una parte de dichas necesidades será cubierta por las 
energías térmicas derivadas mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación almacenamiento y empleo de energía solar a baja temperatura. Esta energía 
empleada se encuentra adecuada a la radiación solar global  y a la demanda del 
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán que considerarse 
como mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que favorezcan la sostenibilidad, de acuerdo con las 
características propias del lugar y del ámbito territorial.  
 
Para la aplicación de esta sección se obtendrá una contribución solar mínima, 
en función de la demanda de l / día de agua caliente a 60ºC. Según el DB – HE en la 
tabla 3.1 en el  punto 4, para fábricas se estima que el consumo de agua caliente 
sanitaria por persona es de 15 l. 
En esta fábrica trabajan 12 personas por lo que el consumo será de 180 l. 
 
5 Aportación mínima de energía eléctrica 
En determinadas edificaciones se debe incorporar un sistema de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica, mediante procedimientos 
fotovoltaicos para el uso propio o suministro de la red.   
Según la tabla 1.1. de la sección 5 del HE, en las superficies destinadas a naves 
de extensión inferior a 10.000 m2. (En nuestro caso la superficie ocupada es de 750 
m2), no es preciso realizar una instalación con dichos paneles fotovoltaicos para la 
contribución mínima de energía eléctrica. 
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6 Otras instalaciones 
La calefacción y el aire acondicionado también se pueden optimizar, mediante el 
control de dichas instalaciones controlando la temperatura según sus necesidades. 
Pero ello también dependerá de las características constructivas de la industria, 
como es la ubicación y orientación del edificio, así como los cerramientos utilizados en 
las fachadas y en la cubierta, tipo de acristalamiento etc.  
El free-cooling es un sistema de aprovechamiento gratuito, aprovechando el 
aire exterior para refrigerar la industria cuando las condiciones lo permitan.  
El calor del condensador que se extraen de los equipos frigoríficos también 
puede ser utilizado para la producción de agua caliente mediante intercambiadores de 
calor, contribuyendo así a un ahorro en la producción de agua caliente y por otro, de 
un menor consumo eléctrico del condensador. 
7 Medidas generales para economizar el agua y la energía en 
la industria 
7.1 EN SALAS DE CALDERAS Y DISTRIBUCIÓN 
Las calderas y los quemadores deben ser limpiados y revisados periódicamente  por 
un técnico cualificado. 
  
- Inspeccionar la caldera periódicamente, inspeccionando los siguientes puntos:  
 
 La luces de alarma 
 Signos de fugas en las tuberías, válvulas, acoples y caldera 
 Daños y marcas de quemado en la caldera 
 Ruidos anormales en las bombas o quemadores 
 Bloqueos de los conductos de aire 
 
- Inspeccionar el tanque de expansión y alimentación periódicamente. Si se oye 
la entrada de agua a través de la válvula de llenado, entonces el sistema tiene 
fugas. 
- Si se sospecha que hay fugas, llamar inmediatamente a un especialista para 
que lo arregle. 
- La revisión debe incluir una comprobación de la eficiencia de combustión y el 
ajuste de la proporción aire/ combustible del quemador para obtener la 
eficiencia óptima. 
- Indicar al técnico que maximice la eficiencia de la caldera y que le presente una 
hoja de ensayos con los resultados.   
- Aislar las tuberías de distribución que no contribuyan a calentar las zonas de  
trabajo. 
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7.2 EN PUNTOS DE CONSUMO 
 
- Instalar equipos termostáticos siempre que sea posible, pues aumentan el 
confort y ajustan el consumo energético a la demanda real. 
- Instalar o implementar las medidas correctoras de consumo. 
 
7.3 EN EL CENTRO DE TRABAJO 
 
- Promover una mayor participación en la conservación del medio ambiente, 
entre  empleados realizando campañas de educación en su trabajo cotidiano 
 
- Diseñar y colocar pegatinas de sensibilización y uso correcto de equipos 
economizadores. 
 
- Formar, instruir y redactar órdenes de trabajo claras y específicas, para que los 
empleados tengan presente cómo actuar antes las distintas situaciones que 
puedan encontrarse. 
 
- Solicitar la colaboración de usuarios, con notas de sugerencia y mejoras, y 




El beneficio empresarial es el objetivo de toda actividad económica; el recorte de los 
costes es básico para aumentar la competitividad y el éxito de la empresa.  
Para ello es muy importante pensar cuáles son las variables y actuar sobre 
ellas para minimizar el consumo energético, ayudando a la gestión e incrementando la 
rentabilidad de ésta, y a la vez conseguir una mejora en los efectos medioambientales 
producidos por nuestra actividad. 
La realización de un estudio de eficiencia energética no solo supone una visión 
de reducción de costes para la empresa, si no su colaboración para mejorar el mundo 
en el que vivimos y contribuir a una educación y concienciación de la población en el 
consumo responsable de energía, en el que una mayor parte de la responsabilidad 
recae en las empresas. 
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1 Introducción 
El presente anejo se basa en desarrollar aquellos aspectos relacionados con la gestión 
de residuos de construcción y demolición.  
Este estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se realiza en 
respuesta a la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) y 
debe incluirse en los Proyectos Técnicos de Obra y/o demolición que se adjuntan en la 
solicitud de Licencia Urbanística. 
Se consideran residuos de construcción y demolición aquellos  que se generan 
en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 
Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), 
ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, 
básicamente inertes, constituidos  por: tierras y áridos mezclados, piedras,  restos de 
hormigón,  restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios,   ladrillos, cristal, 
plásticos, yesos,   ferrallas, maderas   y, en general,   todos los desechos que se 
producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras 
de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 
edificaciones antiguas.  
Además si los residuos de la construcción se reducen el balance 
medioambiental global es mejorará de forma creciente. 
De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión 
ambiental de los residuos, priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el 
interés de las acciones posibles resulta: 
 
Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 
- Reducir los residuos generados. 
- Reutilizar los materiales excedentes o extraídos. 
- Reciclar los residuos producidos. 
- Recuperar energía de los residuos. 
- Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero.  
  
Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con 
estos objetivos y en este orden, concentrando su atención en reducir las materias 
primas necesarias y los residuos originados. 
Se deberá conocer la cantidad de residuos que se producirán, sus 
posibilidades de valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con el fin de 
planificar las obras de construcción y de demolición. 
Los tipos de residuos a estudiar serán las tierras y los materiales pétreos, los 
escombros y los residuos. 
También se estudiará la reutilización, valoración y eliminación  de estos 
residuos de construcción. 
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2 Agentes que intervienen en el proceso de gestión de 
residuos 
 
Los agentes que intervienen son el productor (Promotor), el poseedor (Constructor) y 
el gestor, cada uno con sus propias obligaciones. 
 
2.1 PRODUCTOR 
El promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, la cual es la 
persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra. Éste está obligado 
a poseer la documentación que acredite que los residuos que se generen en la 
construcción son gestionados de forma correcta. 
El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores 
de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 
 
2.2 POSEEDOR 
El contratista principal es el poseedor de los residuos de construcción y demolición, 
por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y 
demolición. 
El poseedor que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación de dichos residuos. Este 
plan una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos de la obra.  
El plan de gestión de residuos tendrá como mínimo: 
- La previsión de la cantidad de residuos que genere la obra, señalando cuales 
son los residuos peligroso y cuáles no.  
- Los objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, así como su 
eliminación.  
-  Las medidas preventivas y económicas 
- Los lugares de reciclado o eliminación de los residuos 
- La estimación de todos los costes de las operaciones a llevar a cabo 
2.3 GESTOR 
El gestor es la persona de entidad pública o privada, que realiza cualquiera de las 
operaciones que formen la gestión de los residuos, ya sea la recogida, transporte, 
valorización u eliminación; así como la vigilancia de estas operaciones. 
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Además el gestor deberá de cumplir las siguientes obligaciones, según la 
legislación correspondiente: 
  
- Llevar un registro, en el que como mínimo se registre la cantidad de residuos 
gestionados, expresadas en toneladas o metros cúbicos, el tipo de residuos, el 
método de gestión aplicado. 
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, la 
información contenida en el registro mencionado anteriormente. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditados de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor, y en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. 
- En el supuesto de que se carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá de suponer de un procedimiento de admisión de residuos 
que asegure que se detectarán y se separarán y almacenarán adecuadamente 
 
Además el gestor de residuos deberá de estar inscrito en el Registro General de 
Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, sobre la prevención de y reducción  
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero que regula la producción y gestión de  
construcción y demolición. 
- Orden MAM/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de  
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Directiva 2008/08CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
Noviembre de 2008 sobre los residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2008, 
aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.  
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3 Caracterización de los residuos de la construcción y 
demolición 
3.1 ORIGEN 
El origen de los residuos de construcción y demolición tal y como su nombre indica, 
provienen de la construcción y demolición de edificios e infraestructuras; rehabilitación 
y restauración de edificios y estructuras existentes; construcción de nuevos edificios y 
estructuras; así como de la producción de materiales de construcción, por ejemplo una 
máquina de hacer hormigón, componentes del hormigón, artículos de madera, etc. 
El sector de la construcción y edificación puede dividirse en: 
  
1.‐ Sector de la edificación ‐ vivienda y edificios utilitarios ‐ el cual incluye: 
- El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, mantenimiento y 
renovación de viviendas;  
- El sector de edificación utilitaria que construye mantiene y renueva oficinas, 
edificios industriales y similares.  
2.- Sector de infraestructuras que incluye:  
- Construcción de carreteras; 
- Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales etc. 
3.2 COMPOSICIÓN 
La composición de los RCD, varía en función del tipo de infraestructuras de que se 
trate y refleja en sus componentes mayoritarios, el tipo y distribución porcentual de las 
materias primas que utiliza el sector.  
Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de factores 
mucho más amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo de la 
población, los usos dados al edificio etc. 
En la Tabla siguiente se indica una posible distribución del porcentaje en 
volumen de las distintas materias primas utilizadas en la construcción. 
Tabla 1: Materias primas utilizadas 
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Los residuos que llegan al vertedero contienen un 75 % de escombros desglosados en 
los siguientes materiales: 






El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de 
residuos. De esta manera se conseguirán además otras mejoras medioambientales: 
disminuyendo el volumen transportado al vertedero o a la central recicladora. 
Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos así mismo la cantidad 
de materias primas necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inútilmente recursos 
naturales y energía, e incluso podremos conseguir mejoras económicas. 
 
Los residuos según su origen les podemos clasificar en: 
- Residuos de demolición: Son los originados en las operaciones de demolición y 
derribo de edificios e instalaciones  
- Residuos de construcción: Provienen del proceso de ejecución de los trabajos 
de construcción propiamente dichos.  
- Residuos de excavación: Son el resultado de los trabajos de excavación 
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A su vez, los RCDs también pueden clasificarse, en función de sus características de 
peligrosidad, en: 
- Residuos  inertes: Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  
- Residuos especiales: Son aquellos potencialmente peligrosos para la salud y el 
medio ambiente.  
- Residuos banales: Aquellos que presentan una naturaleza similar a los 
residuos domésticos.  
Por otra parte las tierras y los materiales pétreos así como los escombros son residuos 
que generan una ejecución de obra, debido a procesos como son el derribo de un 
edificio, las excavaciones del terreno debido al acondicionado de la misma, etc., 
incluso la realización de mezclas de morteros u otros materiales en los que se tienen 
en cuenta,  por ello este tipo de residuo debe de ser reutilizada o en su caso eliminado 
con un contender propio para los mismos. 
A continuación el volumen de los residuos generados son los siguientes, donde más 








Tabla 3: Resumen de residuos generados 
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5 Medidas de prevención y reducción de residuos 
 
Las operaciones para llevar a cabo la construcción de la industria se harán de tal 
manera que genere el menor volumen de residuos. Para ello el constructor se hará 
responsable de dicha planificación, ya sea la recogida de los materiales, si distribución 
y su puesta en marcha en la obra.  
La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones 
paralelas. Por una parte,  aquellas que tienen por objetivo una disminución de los 
productos de rechazo de la obra, y por otro lado, las que pretenden que parte de estos 
materiales pasen de ser un residuo a un subproducto, es  decir, que se reutilicen o 
reciclen en la obra o en otra actividad externa.   
Se adoptarán las siguientes medidas: 
- Las excavaciones que se realicen  se ajustarán a las especificas del proyecto, 
sin tener que proceder a una mayor excavación innecesaria  
- Todos los materiales se ajustarán lo máximo posible al proyecto y si se 
adquiere un volumen de material mayor, se acordará con el proveedor su 
devolución, con el objetivo de disminuir el volumen a reciclar.  
- Se solicitará a los proveedores de los materiales que el suministro se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible y siempre en el momento en el que 
sean necesarios durante la ejecución de la obra, para así evitar que se 
estropeen y se conviertan en residuos  
- Será preferible llevar los residuos a un mismo vertedero de tal forma que se 
minimice el impacto ambiental.  
- Se fomentará al personal, tanto obreros como los que forman parte de la 
gestión de los residuos, la colaboración para la minimización de estos residuos.  
- Disponer de los contenedores adecuados para cada residuo, almacenándolos 
selectivamente según su origen.  
- Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos 
descontrolados. La generación de los residuos se produce de forma dispersa, 
por lo que han de ser transportados hasta su lugar de almacenaje. Ese 
recorrido ha de ser planificado para que se produzcan las menores pérdidas 
posibles.   
- Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben 
ser desembalados lo más próximo a la zona de acopio de residuos clasificados. 
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Las operaciones de gestión y las medidas de separación en obra, son medidas 
de prevención, ya que entre sus objetivos también se encuentra la reconversión  de los 
residuos a subproductos, así como la disminución de la peligrosidad de sus materiales 
que  serán exportados de la obra para ser gestionado. 
 
6 Operaciones de reutilización y eliminación de residuos 
 
A continuación, veremos una serie de residuos que están presentes en nuestra 
industria y por lo tanto que hay que gestionar para su reutilización y eliminación, y 
otros los cuales no están presentes pero que también hay que administrarlos de forma 
adecuada. 
 
Residuos de aluminio 
Se encuentra en su mayor parte en productos de cerrajería y carpintería metálica.  
Tiene una capacidad de reciclado elevada, debiéndose efectuar previamente su 
separación de los productos férricos. Además existe una gran demanda de este 
producto gracias a la importancia de su industria de transformación y la amplia gama 
de productos en los que se utiliza. Sin embargo, debe primar su reutilización en la 
misma obra o en otras.  
 
Residuos de cobre 
Se genera fundamentalmente en la ejecución de cubiertas de cobre e instalaciones  
(tuberías de fontanería y cableado eléctrico). Tiene grandes posibilidades de reciclado 
por su gran durabilidad, su demanda y su bajo coste frente al cobre de origen natural. 
Si se efectúa su recogida selectiva y se puede considerar puro, su fundición y 
tratamiento son fáciles.  
  
Residuos de latón o bronce  
Suelen ser latas con que se suministran las pinturas o como elementos de carpintería  
y cerrajería (pomos, herrajes).  
  
Residuos de acero 
Se originan fundamentalmente en la colocación de armaduras metálicas en  
estructuras, y como residuos de envases de latas en los que se suministran pinturas, 
disolventes, etcétera. 
 
En el caso de los residuos provenientes de las estructuras de hormigón 
armado, son de fácil separación mediante métodos electromagnéticos o correcto 
almacenamiento en un contenedor durante la obra, teniendo gran posibilidad de 
reutilización en la misma. En el caso de las latas en los que queda inevitablemente 
restos de pinturas, es conveniente primero agotar el resto de pintura en la obra y 
también, no mezcladas con otros residuos por su carácter de peligrosidad, 
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Residuos de hierro 
Debido a su durabilidad, se pueden reutilizar en la misma obra o en otras, e 
igualmente, se pueden valorizar en plantas de reciclado. 
 
Residuos de plomo   
Principalmente se encuentra en tuberías y cubiertas. 
Tiene buena aceptación en las empresas de recuperación para su reciclaje y 




Residuos de asfalto sin alquitrán    
En construcción se originan fundamentalmente en la colocación de sistemas de 
impermeabilización de cubiertas y muros de sótanos. Se pueden reciclar como asfalto 
o como masa de relleno en la propia obra o fuera de ella, en una central, mediante 
procesos en frío o en caliente. Se ha de efectuar una recogida selectiva eficiente que 
no deteriore el material. Para ello, es necesario efectuar un pretratamiento de 
separación de otros materiales adheridos en la zona de contacto, fundamentalmente 
restos de aislamientos térmicos (fibra de vidrio, poliestirenos...) o capas separadores 
(geotextiles, morteros...). Posteriormente se ha de efectuar un triturado para conseguir 
un tamaño uniforme para su utilización en otras mezclas.  
  
Residuos de áridos y piedras naturales   
Se originan fundamentalmente en la fabricación de hormigones en obra.  Para reducir 
su consumo se aconseja utilizar hormigón triturado o mezclas bituminosas de firmes 
recicladas. Se dispondrán en contenedores junto con otros residuos inertes similares, 
como las tierras, para transportarlas y depositarias en  vertederos de obras. 
 
 
Residuos de piedras, mármoles y pizarras    
Las pizarras se encuentran en cubiertas, aplacados y pavimentos.   
Se deben reutilizar si tienen calidad suficiente o en el proceso de fabricación de 
piedras artificiales. Las piedras y mármoles fundamentalmente se encuentran en 
pavimentos  aplacados. Estos pueden incorporarse a la fabricación de gravas o 
piedras artificiales. En cualquier caso, como material inerte puede emplearse en 
rellenos.  
  
Residuos de cerámica    
Forma parte como componente principal de productos muy utilizados en las paredes 
de fachada y particiones interiores, fundamentalmente ladrillos, baldosas, y tejas. Por 
tanto suponen una fracción de los RCD considerable.  
 
Es muy usual el recorte de estas piezas o el hacer rozas para facilitar el paso 
de las instalaciones, por lo que se aconseja acondicionar un espacio para su 
almacenaje con el fin de ser reutilizados en la misma obra o en otras. Si no es viable 
su reciclado se pueden almacenar como escombros o restos de obra junto a otros 
RCD inertes (áridos, tierras,...) pudiéndose depositar en vertederos controlados de 
tierras y escombros. Si son de gres, este también puede ser reciclado, aunque el 
proceso es más complicado dada su diversidad y su pequeña cantidad.  
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Así, en última instancia, se puede utilizar como material de relleno o de 
almacenamiento en vertederos de escombros controlados.   
  
Residuos de hormigón  
Es el material predominante en las cimentaciones y estructuras. Se puede reciclar 
como árido para hormigón nuevo, pero para ello, necesita estar limpio de residuos de 
albañilería así como de maderas, metales y plásticos. También se puede emplear en 
la modificación del paisaje en el que se forman zonas ajardinadas o en obras civiles 
disponiéndose como sub-bases de carreteras o relleno de terraplenes.  
 
En función del tipo de obra y el uso posterior del residuo, el tratamiento de 
trituración  será diferente. También se podría reciclar en elementos de hormigón 
prefabricados, como vigas, pilares, viguetas, paneles, tuberías o piezas de mobiliario 
urbano. En última instancia se podrían depositar en cubas junto a otros escombros 
inertes y llevarlos a un vertedero de tierras y escombros. 
 
Residuos de yeso/escayola     
Se suelen generar en la fase de revestimientos: guarnecidos y enlucidos. Debe 
revestir con yeso elementos de hormigón (pilares, muros, viguetas...) ya que su 
contenido en sulfato inutiliza a éstos como componentes de un nuevo hormigón. Se 
deben almacenar en vertederos de escombros.  
  
Residuos de amianto    
A pesar de estar prohibido su uso en el sector de la construcción, aún se encuentra 
formando parte de aislamientos térmicos, en tuberías de calefacción o en cubiertas. Su 
manipulación debe estar regulada por un plan de trabajo aprobado por la autoridad 
laboral competente debido a que es un producto cancerígeno.  
 
Se debe depositar en sacos con doble capa de polipropileno para su 
evacuación a un gestor autorizado y posterior traslado a vertedero de residuos 
especiales.  
  
Residuos de madera   
Principalmente proceden de actividades de encofrado, embalaje y transporte de 
materiales (palés) o restos de carpinterías deterioradas.  
 
En el caso de que lleven algún tratamiento químico han de gestionarse como 
un residuo especial. Se han de eliminar los elementos metálicos (puntillas 
principalmente).Tiene diferentes posibilidades de valorización, desde la reutilización, 
hasta el aprovechamiento energético por combustión controlada.   
  
Residuos de P.V.C.    
Se originan en la instalación de tuberías, láminas de impermeabilización de cubiertas y 
carpinterías. 
  
En general, se ha de almacenar en contenedores especiales para su traslado a 
gestores autorizados. Su reciclado es dificultoso, y normalmente se destina a la  
fabricación de revestimientos de suelos de industrias y garajes y para proteger el 
cableado eléctrico. Si no se pudiera gestionar así, se debe depositar en vertederos 
especiales. 
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Residuos de policarbonato, polietileno, poliestireno, poliuretano...    
Se suelen generar en forma de residuos de envases en la construcción de obras de 
nueva planta.   
 
Como se suelen generar en el lugar de acopio y suministro de productos, el 
propio proveedor del material puede recogerlos y reutilizarlos. Sin embargo, los 
plásticos de construcción no son reciclados por estar muy degradados y 
contaminados. Por ello sería conveniente disponer en obra una cuba específica para 
poder retirar estos y hacer más viable su valorización   
  
Residuos de vidrio    
En obra de nueva planta apenas se genera, si acaso rotura de lunas o moldeados por 
una manipulación incorrecta. En cualquier caso podría segregarse en un contenedor 
de vidrio, donde los residuos y restos pueden ser reciclados por fusión simple.  
  
Residuos de caucho    
En el sector de la construcción no se suele generar este residuo, salvo en algunos 
productos sellantes, como material de impermeabilización.   
Se pueden recuperar en plantas de reciclaje, como aislantes del calor y del ruido, etc. 
 
Fundamentalmente se suelen recuperar en el proceso de fabricación de firmes 
de carreteras.  
  
Residuos de fibras minerales    
Son principalmente la fibra de vidrio que se utiliza en accesorios y tuberías de 
saneamientos, calderería y como aislante. Las fibras son irritantes para la piel, ojos y 
mucosas por lo que deben tomarse precauciones al colocarlas y manipularlas.  
 
Se puede efectuar su recogida y almacenamiento selectivos para trasladarlos 
posteriormente a un gestor de residuos autorizado.  
  
Zinc  
Es un metal considerado como peligroso, por lo que se debe efectuar su 
almacenamiento selectivo y gestión por parte de un gestor autorizado. 
 
7 Conclusión 
El sector de la construcción genera grandes cantidades de  RCD, los cuáles, debido a 
la falta de planificación para una adecuada gestión final de los mismos, se han ido 
depositando en vertederos, en muchas ocasiones, de forma incontrolada.  
Al realizar estos depósitos de RCD, no sólo se está perdiendo o 
desaprovechando energía y material potencialmente reutilizable, reciclable o 
valorizable, sino que además, se afecta de manera muy negativa al entorno.  
Por eso, es importante su gestión e introduciendo medidas legales y 
económicas tendentes a la reutilización, reciclaje y correcta eliminación de RCD 
peligrosos, se podrá controlar mejor 
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1 Introducción 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad  
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad; además, determina que dichas 
exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento 
y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el 
control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Este plan de control de calidad sirve de ayuda al Director de Ejecución de la 
Obra. 
 
Para dicho control se deberá: 
- El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y sus modificaciones. 
- El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.  
- La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.  
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 
 
Tras la entrada del Real Decreto 1630/1992, por el que se traspone al ordenamiento 
legal de la directiva de productos constructivos 89/106/CEE) el proceso habitual de 
control de la ejecución se ve afectado, ya que esta nueva normativa tiene nuevas 
normas indicativas de obligado cumplimiento con el marcado de la CEE.  
El marcado CEE en un producto de construcción es indicativo de:  
- Que el producto cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales presentes en las Normas 
Armonizadas y en las Guías DITE (Documento de Idoneidad técnica europeo).  
- Que se ha cumplido,  la evaluación del producto de acuerdo con la conformidad 
establecida por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea.  Los 
sistemas de evaluación se clasifican en diversos grados (1+, 1, 2+, 2, 3 y 4) en 
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los cuales se especifican de manera determinada que controles se deben 
realizar al producto.  
El representante autorizado de la empresa suministradora de materiales, será 
responsable de su fijación y administración competente en materia de industria, de 
forma que se cumpla de manera adecuada el marcado CEE.  
La verificación del marcado CEE en un material de construcción se puede 
resumir de la siguiente manera:  
 Primeramente hay que comprobar si el producto presenta el marcado CEE en 
función de que se haya publicado en el BOE o en la Guía DITE, que la fecha  
en la que debe ser aplicado haya entrado en vigor y que el periodo de 
coexistencia con la norma nacional haya expirado. Además debe existir el 
marcado CEE y la existencia de la documentación adicional que proceda. 
Además del marcado CEE, el producto debe contener una documentación adicional en 
la lengua oficial del estado. Cuando al producto sean aplicables otras directivas, la 
información que acompaña al marcado CEE debe registrar todo lo que le ha sido 
aplicado.  
 
Dicha documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad 
asignada y puede consistir en uno o varios de los siguientes escritos:  
 
 Declaración CEE de conformidad: Documento expedido por el fabricante 
necesario para todos los productos.  
 Informe de ensayo inicial tipo: Documento expedido por el laboratorio 
notificado,  sólo necesario en la evaluación 3.  
 Certificado CEE de conformidad: Expedido por el organismo de certificación 
para productos de evaluación 1 o 1+.  
 
A pesar de que se prevé que la norma nacional correspondiente sea retirada una vez 
que hay tener en cuenta que terminado el periodo de coexistencia, se debe tener en 
cuenta que el marcado CEE no exime de ninguna comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que se encuentran en la normativa nacional vigente, una vez 
se haya anulado.  
  
Para comprobar el estado en que se encuentran los materiales, es necesario 
realizar verificaciones en forma de ensayos y pruebas, de acuerdo con el proyecto y 
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2 Condiciones del proyecto 
  
 GENERALIDADES 2.1
El proyecto definirá las obras de ejecución de tal manera que se pueda valorar e 
interpretar alguna equivocación durante el proceso. 
 
Definirá de igual modo las características de las obras proyectadas de modo que 
se pueda comprobar que cumple con las exigencias del CTE; incluyendo la siguiente 
información:  
  
- Características de los productos, equipos y sistemas del edificio, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción a 
realizar  
- Las características técnicas de cada unidad de obra, junto con sus condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos.  
- Las verificaciones y las pruebas de servicio para comprobar las prestaciones 
finales del edificio;   
- Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 
 
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
  
- El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
 
- Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
iniciar la construcción del edificio.  
  
El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en 
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
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 CONTROL DEL PROYECTO  2.2
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos 
los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 
 
3 Condiciones en la ejecución de la obra  
 GENERALIDADES 3.1
  
Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y 
sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del 
promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra 
 
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, la documentación del control de 
calidad realizado a lo largo de la obra.   
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las  
obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes:  
 Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras.  
 Control de ejecución de la obra. 
 Control de la obra terminada   
 
 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 3.2
SISTEMAS   
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas  de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.  
Este control comprenderá:  
• El control de la documentación de los suministros. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
• El control mediante ensayos.  
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3.2.1 Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento. Esta documentación comprenderá, los siguientes 
documentos:  
 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 El certificado de garantía del fabricante. 
 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas  
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción. 
  
3.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica  
  
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
1. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto.  
2. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es  suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3.2.3 Control de recepción mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y  rechazo y las 
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 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  3.3
 
- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones.  
 
- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
  
- En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 
 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  3.4
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 




4 Documentación obligatoria de la obra 
  
 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 4.1
  
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de:  
  
- El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo.   
- El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre.   
- El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra.  
- La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas;  
- El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
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En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
  
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud.  
  
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por 
el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 4.2
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:  
 
 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado.  
 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y  
 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra  
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente.  
 
 CERTIFICADO FINAL DE OBRA  4.3
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará  haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación 
técnica que lo complementa.  
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  
 
 Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia; 
 Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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5 Control de calidad en acero  
 
Se diferencian dos tipos de nivel en el control del acero.  
 Control a nivel reducido 
 Control a nivel normal. Será el control del proyecto a ejecutar  
 
Se denomina “partida del materia de igual designación”, a aquel que es suministrado 
de una misma vez.  “Lote” es la división de partida o del material existente en taller en 
un momento concreto. Todos los materiales que se coloquen en la obra deben estar 
previamente clasificados, en el caso concreto del acero certificado, debe realizarse el 
control pertinente antes de  la puesta de servicio.  
 
Para los productos certificados, los ensayos de control no constituyen un 
control de recepción, sino un control externo, complementario.  
 
En productos no certificados se dividirán en lotes, procedentes de la siguiente manera:  
 Determinación mediante dos probetas por lote  
o Primeramente se comprueba que la sección cumple con lo 
especificado. 
o Seguidamente hay que revisar y comprobar los resaltos de las barras y  
alambres corrugados, para que estén dentro de los límites establecidos.  
o Y por último hay que realizar el ensayo doblado – desdoblado.  
 
 Determinación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento, como mínimo 
dos veces.  
 Se comprobará la soldabilidad de los empalmes de soldado. 
 
 
 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS ACEROS.  5.1
La Dirección de Obra, siguiendo un control normal de los haceros, se ajustará a los 
siguientes ensayos:  
 
 Comprobación de sección equivalente. 
 Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
 Comprobación del ensayo doblado – desdoblado. 
 Comprobación de ensayos de tracción, que están empleados para determinar 
el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura. 
 Ensayos de soldadura  
 
Cuando sea necesario aumentar el número de ensayos, deberá hacerse sobre aceros 
procedentes de la misma partida, la dirección facultativa es la encargada de decidir las 
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6 Control de la calidad del hormigón  
 
Durante el periodo de ejecución se tomarán las medidas oportunas para asegurar el 
buen estado de los materiales.  
Si en la realización de las cimentaciones se observasen movimientos 
excesivos, se deberá proceder a la observación del terreno, y de las redes de agua 
para conocer la causa de dicho fenómeno.  
Se debe controlar si la docilidad y fluidez del hormigón, se mantiene durante 
todo el proceso, se han efectuado pruebas de consistencia para definir la evolución de 
este en función del tiempo.  
Al menos una vez cada tres meses, y siempre en fecha marcada por la 
Dirección de obra, se comprobarán los componentes del cemento, principio y fin del 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, en función de la 
normativa de ensayo.  
El control de calidad del hormigón incluirá normalmente, el control de 
resistencia, consistencia y durabilidad, con independencia del tamaño máximo del 
árido o de otras características reflejadas en el Pliego de Preinscripciones Técnicas 
Particulares.  
 
 CONTROLES DE CALIDAD DEL HORMIGÓN 6.1
6.1.1  Control de consistencia del hormigón  
La consistencia viene determinada en el Pliego de Preinscripciones Técnicas 
Particulares.  
Se determinará mediante el Cono de Abrams, en los casos donde:  
 Lo ordene la Dirección de Obra 
 Siempre que exista control reducido  
 Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia 
 
6.1.2 Control de resistencia del hormigón  
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas 
determinadas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a los 28 
días de elaboración.  
Se aceptarán los lotes donde el control de la resistencia sea fest = fck  
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6.1.3 Control de las especificaciones de durabilidad del hormigón  
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento, a través de varios 
mecanismos de degradación, complejos que no sean reproducidos o simplificados en 
una única propiedad de ensayo. La permeabilidad no es un parámetro para asegurar 
la durabilidad pero si una cualidad necesaria que hay que conocer.  
Es importante controlar las características de los diferentes elementos, como 
por ejemplo del geotextil empleando en el rotiluvio.  
La Dirección de Obra evaluará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta 
que para la obtención de resultados fiables, la realización debe estar a cargo de 
personal especializado.  
 
 LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS A REALIZAR  6.2
  
 Recepción de materiales 
o Arena 
o Cemento y cal 
o Piezas: Especificación del fabricante sobre la resistencia y categoría de 
las  mismas. 
o Morteros secos y hormigones preparados, en los que se comprueba la  
resistencia y dosificación. 
 
 Control de fábrica  
o Categoría A: piezas y mortero con especificación de fábrica con 
ensayos previos y control diario de la ejecución.  
o Categoría B: Piezas y mortero con certificación de especificación y 
control diario de ejecución (salv0o succión, retracción y expansión por 
humedad).  
o Categoría C: No cumple ningún requisito B 
 
 
 Ensayos de control del hormigón  
o Ensayo 1: Control de nivel reducido 
o Ensayo 2: Control al 100% 
o Ensayo 3: Control estático del hormigón  
 
También se pueden realizar unos ensayos de información complementaria (Regidos 
por la EHE, presente en los artículos 72, 75 y 88.5, según se indique en el Pliego de 
Preinscripciones Técnicas particulares).  
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 Morteros y hormigones de relleno: Control de dosificación, mezclado y puesta 
en marcha.  
 Armadura: Control de recepción y puesta en obra 
 Protección durante la ejecución: 
o Protección contra daños físicos  
o Protección de coronación 
o Mantenimiento de la humedad 
o Protección contra heladas 
 
 
7 Plan de aseguramiento de la calidad 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 7.1
La presente obra consiste en la construcción de una industria cárnica de productos de 
V gama de carne de conejo en el término municipal de la Cistérniga, Valladolid. 
 
7.1.1 Capítulos de la obra  
Los principales capítulos que componen la obra son:  
 
 Permisos, autorizaciones y licencias 
 Replanteo 
 Movimientos de tierras 
 Red de saneamiento horizontal 
 Cimentación y solera 
 Estructura metálica 
 Cubierta 
 Albañilería  
 Instalaciones  
o Fontanería 
o Saneamiento 
o Electricidad  
o Contra incendios  
 Carpintería y cerrajería 
 Acabados 
 Montaje y puesta a punto de la maquinaria 
 Urbanización y vallado 
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 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  7.2
Establecer y definir la sistemática de control y supervisión en la ejecución de los 
trabajos contemplados en el presente proyecto con el fin de comprobar y verificar su 
correcta ejecución, la inexistencia de defectos, la satisfacción del cliente y el control de 
los aspectos medioambientales y derivados.  
 
La Dirección designa al Responsable de Calidad como su representante o 
interlocutor en todas las cuestiones relacionadas con el sistema de Calidad, dotándole 
de la autoridad y responsabilidad pasa asegurar: 
 
 Se establecen, añaden y mantienen los procesos necesarios para el SGC 
(Sistema de Gestión de Calidad).  
 Se notifica la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 
niveles. 
 
 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 7.3
7.3.1 Organigrama 
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7.3.2 Descripción de las funciones 
 Gerencia 
La gerencia es el organismo encargado de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, la obra o parte de la misma con sujeción al proyecto y al contrato.  
Las obligaciones del gerente son:  
 Técnico 
 Jefe de obra  
 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor de la obra  
 Asigna a la obra los medios humanos y materiales necesarios que 
requiera  
 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límistes establecidos en el 
contrato.  
 Firmar el acta de replanteo o comienzo y el acta de recepción de la 
obra.  
 Facilitar al director de la obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación ejecutada 
 
 Responsable de seguridad  
Es la persona encargada del cumplimento del Plan de Seguridad en la ejecución del 
Proyecto, y responsable de las medidas de prevención, seguridad e higiene en el 
mismo, y del cumplimiento de la normativa aplicable de la Ley de Prevención de 
Riesgos de los Trabajadores.  
 Responsable de calidad  
Es el encargado de controlar el funcionamiento del Sistema de gestión de calidad de la 
obra, además de rechazar las recepciones de aquellos materiales que no hayan sido 
evaluados correctamente.  
 Director técnico  
Es la persona encargada de dirigir el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, que sean de conformidad con el proyecto.   
También ha de verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación así como 
la estructura proyectada de acuerdo con las características geotécnicas del terreno.  
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 Jefe de obra  
Es la persona que asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción de lo edificado, además de 
verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de las pruebas necesarias.  
Dirige la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de la obra de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones 
del directo de obra; además de  suscribir el acta de replanteo o de comienzo de la obra 
y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales 
y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.  
Colabora con los restantes agentes en la elaboración de la documentación final 
de las unidades de obra ejecutadas, aportando los resultados de control realizado.  
 Encargado  
Persona que asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.  
Además de colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
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1 Introducción 
El objetivo de este estudio es realizar una evaluación económica de la viabilidad de la 
inversión propuesta en el proyecto, mediante un análisis de sus principales indicadores 
económicos establecidos en función de su vida útil, la cual viene determinada por tres 
formas de cálculo. 
El gran crecimiento comercial que ha experimentado el país en los últimos años 
ha creado nuevas necesidades a las personas. La construcción acelerada de centros 
comerciales ha sido una tendencia marcada en estos últimos años, intentando 
satisfacer el gusto de las personas por comprar, al igual que los restaurantes, por ello 
lo importante es competir con el mercado, teniendo un precio que genere rentabilidad 
y la vez competir con las marcas ya existentes. 
Para ello el objetivo del estudio económico es presentar los elementos que 
intervengan en el estudio, como son el Valor presente Neto, el cual nos mostrará en el 
presente el valor de los flujos de dinero en la empresa; la Tasa Interna de Retorno, etc, 
entre otros. 
En primer lugar hay que saber con qué inversión contamos y cuál son los costos 
que se prevén, para estudiar si la inversión que se prevé realizar va a ser rentable o 
no, si los resultados no son los previstos, se debe tomar otra alternativa o evaluar la 
alternativa que más le convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus 
políticas. Así pues, se analizará la puesta en marcha de la empresa productora de 
productos elaborados.  
Además la empresa debe de ser rentable, pues es un indicador básico para 
juzgar la eficiencia  de la gestión empresarial, es decir el comportamiento de los 
activos con independencia de la financiación es el que determina el carácter general si 
una empresa es rentable o no.  
  
Los parámetros que definen una inversión son tres:  
- Pago de la inversión (k): Es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como 
tal 
- Vida útil del proyecto (n): Número de años  estimados durante los cuales la  
inversión genera rendimientos. 
- Flujos de caja (Ri): Resultado de efectuar  la diferencia entre cobros y pagos, 
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2 Criterios de evaluación 
 
2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El VAN (valor actual neto) es un parámetro que expresa el valor actualizado de 
todos los rendimientos financieros que genera la inversión, es decir, determina la 
ganancia total o rentabilidad absoluta a los precios anuales en euros del año cero.   
El cálculo de este valor presenta varios inconvenientes, ya que la determinación 
del tipo de actualización o descuento es difícil de fijar. Actualmente el coste del capital 
para el inversor es 7% por tanto esa será la tasa de actualización.  






Vt= flujos de caja en cada periodo t 
K= tipo de interés 
Io= valor de desembolso inicial de la inversión 
n =  número de periodos considerado 
t= periodo de vida útil (1 a 30 años) 
 
Si el VAN >O El proyecto es económicamente viable  
Si el VAN<O Proyecto es económicamente  no viable  
Si VAN = 0, calculamos el TIR 
 
 
2.2 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 
 
El TIR (Tasa de rendimiento interno), expresa la rentabilidad relativa, es decir, el 
porcentaje que el inversor saca a los recursos que invierte a lo largo de una línea 
temporal.  
Estos criterios deben emplearse como complementarios para determinar la 
rentabilidad de un proyecto.  
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La ecuación empleada en este caso es: 
 
Siendo: 
K= Inversión inicial 
n= número de periodos 
Rj= Flujos de caja en el periodo j 
j= Periodo  
= TIR 
El calificativo de interna que recibe esta tasa se debe a que se trata de un tipo 
de interés cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables 
internas que definen la inversión. 
La tasa interna de rendimiento, permite la determinación del tipo de interés que 
el inversor obtiene, constituyendo un indicador de eficacia en la inversión.  
Se puede definir como tasa de actualización aquella que cuyo valor actual de 
rendimientos esperados de una inversión iguala al valor de rendimientos esperados en 
el desembolso inicial. Es decir, es el tipo de interés que anula el VAN de la inversión. 
El VAN y el TIR son indicadores de rentabilidad complementarios.  
Además se puede decir que una inversión es viable cuando su tasa de 
rendimiento interno excede al tipo de interés al cual el inversor consigue sus recursos 
financieros 
 
2.3 RELACIÓN BENEFICIO/INVERSIÓN (B/N) 
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 
beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a 
una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable, a menudo 
también conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación.  
Se puede decir de manera concreta que es la ganancia neta generada por el 
proyecto por cada unidad monetaria invertida. A mayor Q más interesa la inversión. 
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2.4 PLAZO DE RECUPERACIÓN O PAYBACK 
 
Es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 
determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión 
inicial mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una 
inversión de elevada incertidumbre y de esta forma tenemos una idea del tiempo que 
tendrá que pasar para recuperar el dinero que se ha invertido. La inversión es más 
interesante cuando menor es el plazo de recuperación   
La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, 
hasta que ésta iguale a la inversión inicial. 
 
3 Vida útil del proyecto 
Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado un 
tiempo durante el cual puede generar una renta.  
Toda empresa para poder operar, para poder desarrollar su objeto social 
requiere de una serie de activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, 
se desgastan hasta el punto de quedar inservibles. Algunos activos, por su naturaleza 
y destinación, o por el uso que se haga de ellos, pueden tener mayor vida útil que 
otros. 
El deterioro tiene una serie de inconvenientes como una pérdida de la 
producción, de rendimiento y de la calidad. La vida física va referido al edificio, por lo 
que se determina una vida física de 30 años. 
 
La duración de la vida tecnológica se establece desde el inicio de la inversión, 
hasta que los equipos y maquinarias llegan a la obsolescencia. El cambio de 
maquinaria y equipos empleados en el proceso deben cambiarse, debido a que los 
nuevos poseen un mayor rendimiento y una mejora de la calidad.  
Se estima una vida útil de la maquinaria de 10 años, ya que a pesar de que hay 
equipos que con buen mantenimiento pueden llegar a aguantar más años, como se ha 
explicado en el anejo correspondiente al Estudio de eficiencia energética para poder 
ahorrar energía se han de tener equipos en el mejor estado, y con la actual evolución 
de la tecnología, los avances en reducción de consumos son muy rápidos, por lo que 
es conveniente actualizar la maquinaria cada poco tiempo, a pesar de que esto 
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4 Evaluación financiera 
4.1 COSTES DE INVERSIÓN 
A continuación se presentan los cotes de inversión de la bodega proyectada. En él se 
incluyen el presupuesto de ejecución material, el equipamiento y maquinaria, como los 
gastos, beneficios y permisos y licencias, como los honorarios, que se diferencias dos 
tipos. 
 Honorarios por redacción del proyecto (1% presupuesto de ejecución material, 
1% presupuesto de equipo y maquinaria).  
 Honorarios por ejecución de la obra (1% presupuesto de ejecución material, 
1% presupuesto de equipo y maquinaria) 
Tabla 1: Costes de inversión 
Concepto  Importe (€) 
Precio por ejecución material 790.064,13 
16 % Gastos generales 126.410,26 
6 % Beneficios industriales 47.403,84 
2 % Redacción del proyecto 15.801,28 
2 % Ejecución del proyecto 15.801,28 
1 % por coordinación de Seguridad y Salud 7.900,64 
1 % por coordinación de la obra 7.900,64 
TOTAL ( I.V.A. NO INCLUIDO)  1.101.128,20 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE PAGOS 
4.2.1 Pagos Ordinarios 
4.2.1.1 PERSONAL 
 
Para llevar a cabo la operación industrial en la planta se necesitarán los siguientes 
empleados fijos: 
- Director/RRHH/ Director de ventas: Será el responsable de la dirección de la 
industria, asumiendo la función de recursos humanos y director de ventas, de manera 
que tenga control absoluto y decisión sobre la empresa. 
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- Jefe de producción: Será la persona encargada de que la actividad industrial se 
desarrolle de manera correcta, planificando la producción y controlando los turnos de 
trabajo de acuerdo a las exigencias del director de ventas. 
- Técnico de laboratorio / Jefe de turno: Será el responsable del laboratorio y los 
análisis utilizados, será el encargado del departamento de IM+D+I y asumirá la 
dirección del departamento de calidad. Además sustituirá al jefe de producción en su 
ausencia. 
- Secretaria y administrativa: Será la persona encargada de la gestión 
administrativa, recepción de pedidos, llamadas y atención al cliente.  
- Comercial: Es la persona que se encargará del departamento de calidad comercial, 
visitando clientes, realizando auditorías y captando nuevos clientes. 
- Peones de planta: 7 peones fijos encargados de realizar las operaciones propias de 
la actividad industrial en la planta de elaboración.  
El número de empleados y los sueldos de cada uno de ellos que  incluyen 
además del sueldo neto, los valores a aportar por la Seguridad social, se muestran en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 2: Sueldo de los trabajadores en función del puesto de trabajo 
Puesto de trabajo  €/mes Nº  € /año 
Director/RRHH/ 
Director de ventas 
4.800,00 1 67.200,00 
Jefe de 
producción 
3.000,00 1 36.000,00 
Técnico de 
laboratorio / Jefe 
de turno 
2.400,00 1 28.800,00 
Secretaria y 
administrativa 
1.100,00 1 15.400,00 
Comercial 1.100,00 1 15.400,00 
 Peones fijos 980,00  7 82.320,00 
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4.2.1.2 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Para el cálculo del costo debido al mantenimiento y conservación de los equipos y 
maquinarias que forman parte del proceso, se tiene en cuenta el coste de los mismos, 
dentro del que se incluyen los cambios de piezas de las máquinas así como las 
revisiones marcadas dentro de las mismas.  
El porcentaje destinado a mantenimiento de equipos y maquinaria es del 1% 
del coste total de los mismos que es de 451.115,00 €.  
Por lo que el coste debido al mantenimiento y conservación de los mismos 
asciende a 4.511,15 € anuales. 
4.2.1.3 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Para el cálculo del costo debido al mantenimiento y conservación de las instalaciones 
que forman parte del proceso productivo, hay que tener en cuenta el precio de las 
mismas.  
El coste de instalación de las instalaciones del proceso es de 55.997,06 €, y el 
porcentaje de este precio destinado al mantenimiento anual es del 1%.  
Por lo que el coste destinado a mantenimiento es de 559.97  €/año.  
El coste de mantenimiento por mantenimiento de maquinaria y equipamiento más 
las instalaciones del proceso es de:  
 
 Maquinaria y equipamiento       3.763,34 € 
 Instalaciones del proceso                    559.97 €  




La maquinaria y equipos que se encuentra deben estar asegurados, al igual que el 
edificio, por cualquier daño que puedan causar, o por si les pasara algo. El gasto en 
seguros es:  
 En maquinaria el 1,5 % del total de la misma, lo que quiere decir que el coste 
es de 6.766,72 €/año.  
 En obra civil un 2.5 % del total de la misma, lo que hace un total de 17.882,45 
€/año.  
En definitiva al año la industria, tendrá un gasto de 24.649,17 €/año en seguros. 
 
 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 12: Estudio económico 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 8 / 28 
4.2.1.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Para calcular el precio de la energía total consumida hay que tener en cuenta dos 
valores, que aparecen en la factura de consumo eléctrico, que son el peaje, y el 
consumo propiamente dicho.  
 
El consumo de energía eléctrica que tiene la maquinaria es de 96  kW.  
Ya que no se utilizan las máquinas las 8 horas, se utiliza un coeficiente de reducción 
para utilizar un valor estándar de 8 horas a todas la potencias, por lo que es necesario 
reducir la potencia total. Este coeficiente tiene un valor de 0,8. Por lo que la potencia 
contratada se supone de 76.8 kW. 
La potencia necesaria para la iluminación de la planta es de 11,074 kW. 
Dado que las luces no están encendidas todo el año las 8 horas al día se reduce el 
valor de cálculo en un 20 % por lo que el valor de cálculo es de 8,8592 kW. 
 
Luego el gasto total al año es de:  
 
85,65 kW x 8 horas/día x 250 días/año = 171.318,4 kW/año.  
 
El coste de peaje por consumo de energía eléctrica es de 0,044027 €/kW y el coste de 
consumo de kW es de 0,085592 €/kW.  
 
Por tanto:  
171.318,4 kW/año= 7.542,63 €/año 
171.318,4 kW/año= 14.663,48 €/año  
 
TOTAL  CONSUMO ELÉCTRICO    22.203,11 €/año 
 
- Teléfono e internet 
El teléfono e internet tendrá una tarifa para pymes de 55 € (incluido el IVA) al mes que 
hace un total de 660 € al año. 
 
4.2.1.6 CONSUMO DE AGUA 
 
El consumo de agua en la planta se debe fundamentalmente a la limpieza de los 
diferentes equipos, así como la higiene propia del personal.  
Se estima un consumo medio anual de 500.000 litros de agua siendo solo 10.000 litros 
destinados al sector 1.  
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En la siguiente tabla ofrecida por Aguas de Valladolid podemos observar las tarifas 
referentes al consumo de agua industrial en Valladolid. 
 
Por lo tanto se aplica una tarifa de 12.594 € al año por cuota de servicio. 
Dado que por trimestre el consumo de agua de la industria es de 125 m3 la tarifa que 
se aplica es de 0,7434 €/m3.  
El coste del servicio de aguas a la Cistérniga es de 0,50329734 €/m3. 
 
Luego el coste anual asciende a:  
Cuota de servicio 12.594 € 
Cuota de servicio Cistérniga 251,64 € 
Consumo 371.7 € 
TOTAL 635,93 € / AÑO 
Si en este presupuesto incluimos los gastos de recogida de basuras el coste 
asciende a 835,93 €/ AÑO. 
 
4.2.1.7 MATERIAS PRIMAS 
 
Conejo: Coste a salida del matadero: 3 €/kg 
Coste del ajo en polvo 2,008 €/kg  
Aceite de Oliva: 3,25 €/kg 
Fuente: Observatorio precios alimentos 2012 
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Producto Precio (€/kg) Consumo anual (kg) Coste anual € 
Conejo 3 259.750 779.250 
Ajo 2,008 200 401,6 
Aceite de Oliva 3,25 10.000 32.500 
 
Los costes de otras especias y materias primas como son: 
- Sal 
- Pimienta 
- Ajo en polvo 
- Aceite de Oliva 
- Tomillo 
- Perejil 
Se consideran un consumo de 200 kg al año, con un precio medio de 2,4 €/kg el gasto 
es de 480 € anuales.  
 
Por lo que el coste anual en materias primas asciende a 812.631,6 €. 
 
4.2.1.8 MATERIAL AUXILIAR 
Gasto en material auxiliar (envases y material auxiliar) en función de la producción 
- Bolsas termoformables: 176.500 Bolsas anuales. 
- Latas ( 20 cm): 25.000 uds/año 
- Bolsas tipo almohada: 113.000 uds/año 
- Cajas: 30.000 uds/año. 
- Jabón de manos: 10 kg/año 
- Alcohol: 4 kg/año 
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Tabla 3: Consumo material auxiliar 
Producto Precio Consumo anual Gasto anual (€) 
Bolsas 
termoformables 
82,65 €/ 1000 uds 176.500 uds/año 14.587,72 
Bolsas tipo 
almohada 
42,35 € /1000 uds 113.000 uds/año 4.785,55 
Latas 0,28 €/ud 25.000 uds/año 7.000,00 
Cajas 0,10 €/ud 30.000 uds/año 3.000,00 
Jabón de manos 0,40 €/kg 10 kg/año 4 
Alcohol 0,65 €/kg 4 kg/año 2.6 
 
- El coste del resto de productos de limpieza asciende a 580 € anuales. 
 
Por lo tanto la suma total de los materiales auxiliares ascienden a 29.379,87 € 
anuales. 
4.2.1.9 TRANSPORTE 
La empresa no dispone de vehículos de transporte. El transporte de la materia prima 
es gestionado por las empresas suministradoras, en el caso del conejo, la ubicación 
próxima al matadero permite minimizar estos costes. 
En el caso de los alimentos producidos una empresa externa se encarga del 
transporte a los puntos de venta, por lo que en los pagos ordinarios es necesario 
incluir los gastos producidos por esta empresa externa. 
Se estiman unos gastos de 48.000,00 € al año. 
 




PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 12: Estudio económico 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
 12 / 28 
4.2.2 Pagos extraordinarios 
Estos pagos se deben fundamentalmente a la renovación del inmovilizado. 
 Tal y como se ha comentado anteriormente, la maquinaria se renovará cada 10 
años, siendo el coste un 110 % del coste de inversión en maquinaria inicial, debido al 
incremento de los productos tecnológicos a lo largo del tiempo. 
A los 10 años también se renovara el 50 % de las instalaciones de proceso, y a los 20 
años el otro 50 %.  
Por tanto el resumen de pagos extraordinarios es el siguiente: 
Tabla 4: Pagos extraordinarios 





Año 10 496.226,5 55.997,06 524.225,03 
Año 20 496.226,5 55.997,06 524.225,03 € 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE COBROS 
4.3.1 Cobros Ordinarios 
 
En este apartado, se incluyen los cobros resultantes de la actividad normal de la 
empresa, es decir, por la venta de su producción. 
Recordamos la producción de la planta en la siguiente tabla: 
Tabla 5: Resumen producción de la planta 
Producto Uds/semana Kg/semana Uds/día Kg/ día 
Paletas asadas 
bbq (600g) 
1340 780 260 156 
4  Conejos en 
lata(4,8 kg) 
500 2400 100 480 
Medio conejo 
Asado a vacío 
(0,6 kg) 
2230 1338 446 267,6 
Carne seca 
(80g) 
2260 678 452 135,6* 
TOTAL 7480 5196 1496 1039,2 
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Estas producciones, se justifican a través de la siguiente tabla, con un cálculo 
aproximado de la demanda posible en el 4º año de producción, la cual se ha obtenido 
de los cálculos realizados por el departamento de ventas a través de estudios de 
mercado. En la tabla 4 podemos observar las demandas semanales de cada cliente 
por unidades y kg, mientras que en la tabla 5 vemos la relación de clientes de la 
empresa en el año 4, cuando se estima que la producción alcanza un 70% de ventas 
posibles, mientras que los años anteriores se ha prevé un crecimiento del 10 % en las 
ventas, ya que la captación de clientes se prevé constante, ampliando ventas a través 
de la web, nuevas cadenas de supermercados o exportaciones a países de la UE 
consumidores de conejo. 
Tabla 6: Demanda semanal 
 
Tabla 7: Justificación clientes 




tiendas especializadas 4(Valladolid 
solo) 





    DEMANDA SEMANAL       
 
       









/ 200/40 100 1000 1340 780 156 
4  Conejos 
en lat(4,8 
kg) 





/ 600/60 100 1470 2230 1338 267.6 
Jerky 
rabbit(80g) 
/ /200 100 1960 2260 189,8 37,96 
TOTAL 900  1100 300  5880 7480 5196 1039 
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Precio de venta a la salida de fábrica: 
Venta online: 
- Paletas asadas bbq: 9 € 
- Medio conejo asado 9,5 € 
- Jerky rabbit (carne seca): 3,80 €/ud 
Venta salida de fábrica 
- Paletas asadas bbq: 6,8 €/ud 
- 4 conejos en lata: 20 €/ud 
- Medio conejo asado 7 €/ud 
- Jerky rabbit (carne seca): 3 €/ud 
A partir de estos datos obtenemos los cobros anuales en el año 4. 
 
Tabla 8: Ventas por productos al 4º año 
Producto Producción 
semanal (uds) 














Jerky rabbit 2260 
3,80 19.000 343.000 
3 324.000 
TOTAL 7480 7480  1.651.500 
 
A continuación se detallan los ingresos por ventas a lo largo de los años: 
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Año 1: 1.156.050 € 
Año 2: 1.321.200 € 
Año 3: 1.486.350 € 
Año 4: 1.651.500 €  
Año 5: 1.651.500 € 
Año 6: 1.816.650 € 
Año 7: 1.981.800 € 
Año 8: 1.981.800 € 
Año 9: 1.981.800 € 
Año 10 y siguientes: 2.146.950 €  
 
4.3.2 Cobros extraordinarios 
Los cobros extraordinarios, son los que proceden de la venta de maquinaria e 
Instalaciones que se habrán depreciado al final de su vida útil, es decir, a los diez años 
de funcionamiento, y suponen un 20 % de su valor original. De la misma manera, las 
construcciones, también se deprecian transcurridos treinta años y su valor residual se 
estima en el 25 %. 
 
Tabla 9: Cobros extraordinarios 
Año Maquinaria Construcciones TOTAL 
Año 10 90.223  90.223 
Año 20 90.223  90.223 




4.4 FLUJOS DE CAJA 
 
La vida útil de la industria es de 30 años, como se ha explicado anteriormente. 
Sin embargo los pagos y cobros varían cada año, como se ha ido viendo a lo 
largo del análisis de pagos y cobros, ya que la industria no produce al 100 % de su 
capacidad hasta el año 10, mientras que al año 4 su producción es todavía del 70%. 
El incremento de la producción está relacionada a la demanda de productos y 
al incremento de clientes, que se basará básicamente en restaurantes, colegios y 
hogares de jubilados para el conejo enlatado, tiendas delicatesen, carnicerías, y 
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supermercados, en los cuales la presencia aumenta a lo largo de los años, para los 
productos horneados a vacío, y de tiendas para deportistas en el caso de el jerky 
rabbit. Un producto que especialmente puede crecer ya que la actual forma de vida de 
muchas personas que deciden cuidarse y aumentar masa corporal de su cuerpo 
puede animar a consumir este tipo de producto, el cual es 98 % proteína y además de 
muy alta calidad, por lo que se espera una demanda creciente.  
Además un pilar básico de la empresa ha de ser internet y las nuevas 
tecnologías, una ventaja que la empresa ha de aprovechar, y se espera que un buen 
diseño y una buena publicidad de la página web, así como una forma de venta sencilla 
y segura para el consumidor produzcan un aumento en las ventas en esta plataforma. 
Ha de estudiarse que los gastos, que a medida que incrementan la producción 
los gastos en materias primas y en material auxiliar aumentan en la misma proporción 
que la producción, por lo que los años en los que la producción aumenta también 
aumentan los gastos en un % similar, ya que el aumento no es total, si no de los 
costes referidos a materias primas y material auxiliar. 
Todas las inversiones generan a lo largo de su vida útil dos corrientes de signo 
opuesto: los cobros y los pagos. Los flujos de cajas son la diferencia existente entre 
ambas cantidades.  
En la tabla presentada a continuación se analizan los cobros, y pagos 
determinados en los apartados anteriores, contando el pago de la inversión como el 
pago extraordinario del año 1 y sin contar las anualidades del préstamo, para 
determinar la estructura de los flujos de caja, que se generarán a lo largo de la vida útil 
de la industria proyectada. 
Tabla 10: Incremento de los pagos ordinarios por aumento de pagos en materias 
primas y Mat. auxiliar 
Año/s Pagos Mat. 
Primas 
Pagos Mat. Aux Pagos ordinarios 
1.2.3.4 y 5 812.631,6 29.379,87 1.192.314,14 
6 893.894,76 32.317,85 1.276.515,287 
7.8.9 975.157,92 35.255,8 1.360.716,434 
10 y 
siguientes  
1.056.425,58 38.193,81 1.444.917,581 
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Tabla 11: Resumen pagos y cobros 
Año COBROS PAGOS (Excluida 
inversión) 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. 
 
    
1 1,156,050.00   1,192,314.14   
2 1,321,200.00   1,192,314.14   
3 1,486,350.00   1,192,314.14   
4 1,651,500.00   1,192,314.14   
5 1,651,500.00   1,192,314.14   
6 1,816,650.00   1,276,515.29   
7 1,981,800.00   1,360,716.43   
8 1,981,800.00   1,360,716.43   
9 1,981,800.00   1,360,716.43   
10 2,146,950.00 90,223.00 1,444,917.58 524,225.03 
11 2,146,950.00   1,444,917.58   
12 2,146,950.00   1,444,917.58   
13 2,146,950.00   1,444,917.58   
14 2,146,950.00   1,444,917.58   
15 2,146,950.00   1,444,917.58   
16 2,146,950.00   1,444,917.58   
17 2,146,950.00   1,444,917.58   
18 2,146,950.00   1,444,917.58   
19 2,146,950.00   1,444,917.58   
20 2,146,950.00 90,223.00 1,444,917.58 524,225.03 
21 2,146,950.00   1,444,917.58   
22 2,146,950.00   1,444,917.58   
23 2,146,950.00   1,444,917.58   
24 2,146,950.00   1,444,917.58   
25 2,146,950.00   1,444,917.58   
26 2,146,950.00   1,444,917.58   
27 2,146,950.00   1,444,917.58   
28 2,146,950.00   1,444,917.58   
29 2,146,950.00   1,444,917.58   
30 2,146,950.00 269,047.53 1,444,917.58   
 
Como se ha comentado anteriormente los pagos extraordinarios se deben a la 
renovación de maquinaria en los años expuestos anteriormente. Mientras que los 
cobros extraordinarios se deben a la venta de dichos equipos cuyo valor se calcula 
como un 20 % de su valor inicial. 
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4.5 ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
Para evaluar económicamente la industria y ver si es rentable utilizaremos la base de 
datos VALPROIN®. 
 
4.5.1 Inversiones y financiamiento  
A través de la financiación se consigue completar todos los factores de la 
comercialización, es decir, se necesitan recursos para que se lleve a cabo el proceso 
de comercialización. 
Para poder llevar a cabo la actividad empresarial, se va a utilizar financiación 
ajena, mediante un préstamo bancario a un cierto interés a cabo de un número de 
años acordados. 
 
El promotor, ha decidido invertir una parte de los beneficios de su actual 
empresa en la realización de este proyecto, aportando un 60 % de la inversión, por lo 
que  la aportación de propia es de 660.676,92 €, el resto de capital, el 40 %, será 
aportado por un préstamo bancario a un interés del 8 % durante 10 años. 
 






4.5.2 Cálculo de las tasas anuales y tasas de actualización  
4.5.2.1 INFLACIÓN 
 
Tabla 12: Tasa de inflación 10 años 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
-0.2 1.4 2.4 3.2 1.8 -0.3 4.1 2.8 3.5 3.4 
 
(Fuente: tabla obtenida de www.ine.es-valor IPC-datos anuales) 
 
 
Mediante la media aritmética de los últimos diez años: 
 
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
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4.5.2.2 INCREMENTO DE COBROS 
Mediante la Serie histórica del Índice de Precios percibidos por los agricultores, en 
concreto por el conejo, obtenemos la media de la variación histórica de los precios de 
la carne de conejo. Esta serie se encuentra en el Ministerio de Agricultura- 
INDICADORES ECONÓMICOS DEL MEDIO RURAL – PRECIOS-. 
 
Tabla 13: Serie histórica del Índice de Precios percibidos por los agricultores 
Clases de índice 
2005=100 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Conejos 101.76 101.88 98.68 106.95 106.56 112.12 
 
Tabla 14: Variación de precios de conejo por año 
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
0.11 % -3.14 %  8.38 % -0.36 %        5 % 
 
La media resultante es un incremento de 1,998 %. Como podemos apreciar en la 
tabla 10, la variación de los precios de la carne de conejo es considerable cada año. 
Haciendo muy difícil el sector de la cunicultura para los ganaderos. 
 
 
4.5.2.3 INCREMENTO DE PAGOS  
Para establecer este parámetro tendremos en cuenta la serie histórica del índice de 
precios pagados por los agricultores en referencia a: 
I. Bienes y servicios de uso corriente 
II. Bienes de inversión 
 
Tabla 15: Incremento Pagos I 
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Media 
-11.2973 2.148674 12.1883 5.496333 -0.05733 1.69574 
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Tabla 16: Incremento Pagos II 
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Media 
1.64702 1.074535 1.89841 1.838205 2.154647 1.72256 
 
Media de los dos pagos: 1.70915 % 
 
4.5.2.4 TASA DE ACTUALIZACIÓN (%) 
 
Fuente de información: Letras del Tesoro.  
Rentabilidades bono a 30 años: 5,15 % 
Ya que nuestro proyecto tiene una vida útil de 30 años ha de tenerse en cuenta 
el interés que ofrece el estado por bonos a 30 años, sin embargo nuestro proyecto 
tiene un riesgo mayor que los bonos del estado, por lo tanto elevamos el interés hasta 
el 7,5 %. La tasa de actualización del proyecto es del 7,5 %. 
 
4.5.3 Resultados de los parámetros de la inversión 
 
Tabla 17: Flujos de caja actualizados 
Estructura de los flujos de caja (en unidades monetarias corrientes) 
Año COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O 
 440,451.28  1,101,128.20    
1 1,179,147.88  1,212,692.58 65,640.23 -99,184.93  -99,184.93 
2 1,374,522.58  1,233,419.31 65,640.23 75,463.03  75,463.03 
3 1,577,233.73  1,254,500.30 65,640.23 257,093.20  257,093.20 
4 1,787,496.51  1,275,941.59 65,640.23 445,914.69  445,914.69 
5 1,823,210.69  1,297,749.35 65,640.23 459,821.11  459,821.11 
6 2,045,602.28  1,413,143.19 65,640.23 566,818.87  566,818.87 
7 2,276,152.82  1,532,102.44 65,640.23 678,410.15  678,410.15 
8 2,321,630.35  1,558,288.37 65,640.23 697,701.75  697,701.75 
9 2,368,016.53  1,584,921.85 65,640.23 717,454.44  717,454.44 
10 2,616,606.95 109,959.77 1,711,761.77 686,677.98 328,126.97  328,126.97 
11 2,668,886.76  1,741,018.35  927,868.41  927,868.41 
12 2,722,211.12  1,770,774.97  951,436.15  951,436.15 
13 2,776,600.90  1,801,040.17  975,560.73  975,560.73 
14 2,832,077.38  1,831,822.64  1,000,254.74  1,000,254.74 
15 2,888,662.29  1,863,131.24  1,025,531.05  1,025,531.05 
16 2,946,377.76  1,894,974.95  1,051,402.81  1,051,402.81 
17 3,005,246.39  1,927,362.91  1,077,883.48  1,077,883.48 
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18 3,065,291.21  1,960,304.44  1,104,986.78  1,104,986.78 
19 3,126,535.73  1,993,808.98  1,132,726.75  1,132,726.75 
20 3,189,003.91 134,014.07 2,027,886.17 735,729.64 559,402.18  559,402.18 
21 3,252,720.21  2,062,545.78  1,190,174.43  1,190,174.43 
22 3,317,709.56  2,097,797.78  1,219,911.78  1,219,911.78 
23 3,383,997.40  2,133,652.29  1,250,345.11  1,250,345.11 
24 3,451,609.67  2,170,119.61  1,281,490.06  1,281,490.06 
25 3,520,572.83  2,207,210.21  1,313,362.62  1,313,362.62 
26 3,590,913.87  2,244,934.75  1,345,979.13  1,345,979.13 
27 3,662,660.33  2,283,304.05  1,379,356.29  1,379,356.29 
28 3,735,840.29  2,322,329.14  1,413,511.15  1,413,511.15 
29 3,810,482.38  2,362,021.23  1,448,461.15  1,448,461.15 
30 3,886,615.81 487,055.77 2,402,391.71  1,971,279.87  1,971,279.87 
 
A continuación se muestra el gráfico para ver de manera clara la evolución de los 
flujos de caja a lo largo de los años. 
 
Valor de los flujos anuales 
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Como podemos observar, el primer año los gastos aún son mayores que los 
ingresos, sin embargo a partir del 2º año el balance es positivo, obteniéndose valores 
de ingresos positivos. Esta evolución se mantiene creciente durante toda la vida útil 
del proyecto, esto se debe fundamentalmente a que el aumento de los cobros es 
superior al de los pagos, a pesar de que los ingresos se mantienen constantes a partir 
del 10 º año. 
Se aprecia claramente el año 10 y el año 20 en el que los flujos de caja son 
considerablemente menores, debido a la renovación de maquinaria, sin embargo se 
mantienen positivos, obteniendo beneficios también esos años. 
 
Tabla 18: Valores en función tasa de actualización 
Indicadores de rentabilidad 
                                  
        
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) (%) ………………. 32.50 
       
 
          
    
  
    
  
    
       
   
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
 
Tasa de  Valor Tiempo Relación 
  
   
actuali- actual de recu- Benefic. 
 
actuali- actual de recu- Benefic. 
  
   
zación neto peración Invers. 
 
zación neto peración Invers. 
  
   
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
 
(%) (VAN) (años) (VAN/Inv.) 
  
   
1.50 
13,515,224.5
5 5 20.46 
 
24.00 582,445.29 7 0.88 
  
   
3.00 
10,427,242.8
1 5 15.78 
 
25.50 462,993.36 8 0.70 
  
   
4.50 8,152,314.76 5 12.34 
 
27.00 359,196.57 8 0.54 
  
   
6.00 6,451,235.55 5 9.76 
 
28.50 268,451.74 9 0.41 
  
   
7.50 5,160,558.08 5 7.81 
 
30.00 188,669.92 10 0.29 
  
   
9.00 4,167,267.39 5 6.31 
 
31.50 118,160.95 11 0.18 
  
   
10.50 3,392,289.02 5 5.13 
 
33.00 55,546.70 13 0.08 
  
   
12.00 2,779,639.53 6 4.21 
 
34.50 -304.94 -- 0.00 
  
   
13.50 2,289,216.42 6 3.46 
 
36.00 -50,330.47 -- -0.08 
  
   
15.00 1,891,957.66 6 2.86 
 
37.50 -95,309.74 -- -0.14 
  
   
16.50 1,566,559.47 6 2.37 
 
39.00 -135,896.24 -- -0.21 
  
   
18.00 1,297,228.22 6 1.96 
 
40.50 -172,640.82 -- -0.26 
  
   
19.50 1,072,125.16 7 1.62 
 
42.00 -206,010.42 -- -0.31 
  
   
21.00 882,279.99 7 1.34 
 
43.50 -236,402.95 -- -0.36 
  
   
22.50 720,824.26 7 1.09 
 
45.00 -264,159.19 -- -0.40 
  
                                  
 
Como vemos en este análisis, obtenemos un valor de TIR elevado, esto indica 
que la inversión es bastante rentable. Esto se debe fundamentalmente al gran valor 
añadido que aportamos a la materia prima, por lo que obtenemos unos ingresos muy 
elevados, con una inversión importante en maquinaria, pero que es recuperada en un 
plazo máximo de 5 años, como vemos en la tabla para una tasa de actualización de 
7,5 %. 
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También observamos que en nuestro proyecto, por cada € invertido, se obtienen 
7.81 €. El valor de beneficios total con una tasa de actualización de 7,5 % es de 
5,160,558.08 € lo que la hace una inversión suculenta para el promotor. 
A continuación se representa gráficamente la relación entre la tasa de actualización y 
el VAN, donde se muestra que la  TIR corresponde con la tasa de actualización que 
hace nulo el VAN de la inversión. 
 
 
Relación entre VAN y Tasa de actualización 
                        
 
 
                       
 
 
                      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Figura 2: Gráfico relación VAN Y TIR 
 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se determina como tasa de 
actualización, el coste de oportunidad del promotor. Considerando una tasa de 
actualización del 7,5 % (interés ofrecido en el mercado de capitales) obtenemos los 
siguientes datos:  
 
 Valor actual neto: 5,160,558.08 € 
 Tiempo de recuperación: 5 años 
 Relación beneficio/inversión: 7, 81 
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4.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
A continuación se realiza un análisis de sensibilidad, de la inversión, mediante el que 
se determina la influencias de las variaciones de los diferentes valores de los 
parámetros que la definen sobre en VAN y el TIR.  
Los parámetros que vamos a emplear son la inversión del proyecto, los flujos 
de caja anuales y la vida útil del proyecto  
Para cada uno de estos parámetros se emplearán diferentes variaciones que 
se esperan que puedan ocurrir en el proyecto con respecto a los valores considerados 
en base a las expectativas creadas. De este modo obtenemos varias combinaciones 
posibles, teniendo cada una de ellas una valoración económica correspondiente. La 
combinación que reúna el mínimo coste de inversión, máximo flujo de caja y máxima 
vida útil, será la que proporcionará mayor rentabilidad al proyecto, mientras que la que 
obtenga mayor coste de inversión, menor flujo de caja y menor vida útil, será el que 
proporcionará menor inversión. 
 
En este análisis de sensibilidad se considera una tasa de actualización del 10 %  y las 
siguientes variaciones: 
 
 Variación de la inversión:   
Como los presupuestos ya están actualizados, se prevé que el pago de la inversión, 
no vaya a experimentar grandes variaciones, aunque se considera una variación 
posible del 5 % de la inversión.  
 
 Variación de los flujos de caja  
Las variaciones de los precios afectan directamente a los flujos de caja, por lo que 
para poder determinar la variación hay que tener en cuenta las oscilaciones que se 
producen en los precios del conejo. Tomaremos una variación en el precio de la carne 
de conejo del 6 %. 
 
 Variación de la vida útil del proyecto  
La vida útil del proyecto podría disminuir, por lo que se considera una reducción de la 
vida útil de 5 años.  
 
A continuación se presenta un gráfico con los valores del TIR y el VAN variando el los 
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Tasa de actualización para el análisis ……….……...….………… 10.00 
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Se observa que la situación D es la más favorable, siendo la E la menos favorable, a 
pesar de que todas las soluciones son viables, debido a que el TIR es mayor al coste 
de oportunidad definido anteriormente como 7,5%.   
 
5 Conclusiones 
Tras el análisis de la situación económica que se plantea para la industria los 
resultados obtenidos han sido favorables. 
Hacemos un resumen de la situación del proyecto: 
Coste de la inversión: 1.101.128,20 € 
Financiación ajena: 40 %, será aportado por un préstamo bancario a un interés del 8 
% durante 10 años 
El valor total del préstamo asciende a 440.451,28 € 
Tabla 19: Resumen 
Indicador Valor 
Duración del proyecto (años) 30 
Inflación (%) 2.21 
Tasa de incremento de cobros (%) 2 
Tasa de incremento de pagos (%) 1.71 
TIR (%)  32.50 
Tasa de actualización(%) 7.5 
VAN  5,160,558.08 
Tiempo de recuperación (años) 5 
Relación B/I  7.81 
 
Con estos datos interpretamos que es un proyecto viable económicamente, y no solo 
viable, si no que aporta beneficios en un corto plazo de tiempo, y que tiene unos flujos 
de caja constantes y equilibrados.  
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 1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
  
1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.   
  O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 10,240 0,05 
  M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,27 
      3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 
          Precio total por m2  . 0,33 
1.2 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 10,240 0,72 
  M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,50 
  M08NM020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 48,560 0,73 
  M07CB010 0,015 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 0,31 
  M08RN010 0,085 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 6,750 0,57 
  M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,400 0,51 
      3,000 % Costes indirectos 3,340 0,10 
          Precio total por m3  . 3,44 
1.3 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,140 h. Peón ordinario 10,240 1,43 
  M05EN030 0,280 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 46,500 13,02 
      3,000 % Costes indirectos 14,450 0,43 
          Precio total por m3  . 14,88 
1.4 E02ET010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano 
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
  
  O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 10,240 10,24 
  M07CB005 0,575 h. Camión basculante de 8 t. 32,150 18,49 
  M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 
      3,000 % Costes indirectos 28,990 0,87 
          Precio total por m3  . 29,86 
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1.5 E02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, 
sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.   
  O01OA070 0,550 h. Peón ordinario 10,240 5,63 
      3,000 % Costes indirectos 5,630 0,17 
          Precio total por m3  . 5,80 
1.6 E02TC040 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 
con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
  
  M05RN020 0,065 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,840 2,13 
  M07CB010 0,065 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 1,36 
      3,000 % Costes indirectos 3,490 0,10 
          Precio total por m3  . 3,59 
1.7 E02ES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, 
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con 
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación 
y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  O01OA070 0,900 h. Peón ordinario 10,240 9,22 
  M05EC110 0,160 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 27,900 4,46 
  M08RI010 0,850 h. Pisón vibrante 70 kg. 3,190 2,71 
      3,000 % Costes indirectos 16,390 0,49 
          Precio total por m3  . 16,88 
1.8 E03M010 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de 
enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  O01OA040 1,000 h. Oficial segunda 17,690 17,69 
  O01OA060 2,000 h. Peón especializado 16,430 32,86 
  M06CM010 1,200 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,990 3,59 
  M06MI010 1,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,680 3,22 
  E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 38,390 276,41 
  P02THE150 8,000 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 12,530 100,24 
  P01HM020 0,580 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,320 39,05 
      3,000 % Costes indirectos 473,060 14,19 
          Precio total por ud  . 487,25  
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  2. Cimentaciones y estructura 
 
  
2.1 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados 
y 50 posturas . Según NTE-EME.   
  O01OB010 0,250 h. Oficial 1ª encofrador 18,790 4,70 
  O01OB020 0,250 h. Ayudante encofrador 17,630 4,41 
  M13EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,870 2,87 
  
P01DC010 0,082 l Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish 
211 
6,900 0,57 
  M13EF040 0,100 m. Fleje para encofrado metálico 0,320 0,03 
  P03AAA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,850 0,04 
  P01UC020 1,000 kg Puntas 17x70 7,650 7,65 
      3,000 % Costes indirectos 20,270 0,61 
          Precio total por m2  . 20,88 
2.2 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
  
  O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 10,240 6,14 
  P01HM010 1,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,830 76,85 
      3,000 % Costes indirectos 82,990 2,49 
          Precio total por m3  . 85,48 
2.3 E04CA060 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), 
vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
  
  E04CA020 1,000 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL 142,900 142,90 
  M02GT120 0,200 h. Grúa torre automontante 20 txm. 15,590 3,12 
      3,000 % Costes indirectos 146,020 4,38 
          Precio total por m3  . 150,40 
2.4 E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según 
EHE y CTE-SE-A.   
  O01OB030 0,010 h. Oficial 1ª ferralla 18,790 0,19 
  O01OB040 0,010 h. Ayudante ferralla 17,630 0,18 
  P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,130 1,19 
  P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,850 0,01 
      3,000 % Costes indirectos 1,570 0,05 
          Precio total por kg  . 1,62 
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2.5 E04MM030 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 
muros, incluso vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
  
  O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05 
  E04MM010 1,000 m3 HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN. 59,860 59,86 
  M02GT140 0,100 h. Grúa torre automontante 40 txm. 22,060 2,21 
      3,000 % Costes indirectos 64,120 1,92 
          Precio total por m3  . 66,04 
2.6 E04SA060 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado 
con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado 
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y 
compactado con pisón. 
  
  E04SA020 1,000 m2 SOLER.HA-25/B/20/IIa 15cm.#15x15/8 16,440 16,44 
  E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 3,190 3,19 
      3,000 % Costes indirectos 19,630 0,59 
          Precio total por m2  . 20,22 
2.7 E04SA010 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 
15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
  E04SE070 0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA 65,680 6,57 
  E04AM060 1,250 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 3,200 4,00 
      3,000 % Costes indirectos 10,570 0,32 
          Precio total por m2  . 10,89 
2.8 E05AAL005 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
  O01OB130 0,015 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 0,27 
  O01OB140 0,015 h. Ayudante cerrajero 17,220 0,26 
  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,070 1,12 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,580 0,13 
  A06T010 0,010 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 17,080 0,17 
  P01DW090 0,100 ud Pequeño material 1,250 0,13 
      3,000 % Costes indirectos 2,080 0,06 
          Precio total por kg  . 2,14 
2.9 E05AP010 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y 
CTE-DB-SE-A. 
  
  O01OB130 0,420 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 7,69 
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  O01OB140 0,420 h. Ayudante cerrajero 17,220 7,23 
  P13TP020 12,000 kg Palastro 15 mm. 0,730 8,76 
  P03ACA080 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,660 1,06 
  P01DW090 0,120 ud Pequeño material 1,250 0,15 
  M12O010 0,050 h. Equipo oxicorte 2,690 0,13 
      3,000 % Costes indirectos 25,020 0,75 
          Precio total por ud  . 25,77  
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  3.  Fachadas y particiones 
 
  
3.1 E10ATF050 m2 Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos chapas 
de 0,5 mm. de acero galvanizado micronervada, con terminación en 
pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de 
lana de roca de alta densidad DE 110 mm de espesor y sistema 
machihembrado y sellado para unión de los paneles que ocultan las 
fijaciones. Reacción al fuego M0 y R-120, i/p.p. de accesorios de fijación, 
instalación, medios auxiliares y elementos de seguridad. 
  
  O01OA030 0,290 h. Oficial primera 10,710 3,11 
  O01OA050 0,290 h. Ayudante 17,080 4,95 
  P04SC100 1,000 m2 P.san-vert l.r Cám.frig.100-140kg/m3 54,780 54,78 
      3,000 % Costes indirectos 62,840 1,89 
          Precio total por m2  . 64,73 
3.2 E07HC040 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil 
comercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de 
roca de 175 kg./m3., con un espesor total de 8 cm., clasificado M-0 en su 
reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura 
auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. 
Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
  O01OA030 0,330 h. Oficial primera 10,710 3,53 
  O01OA050 0,330 h. Ayudante 17,080 5,64 
  P04SC010 1,150 m2 P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 50mm 35,080 40,34 
  P04FAV085 4,000 ud Pié angular gav 1,5 mm. 1,400 5,60 
  P04FAV086 4,000 ud Tornillo p/pié 0,110 0,44 
  P04FAV090 2,100 m Perfil secundario T galv 1,5 mm. 2,250 4,73 
  P04FAV095 2,100 m Perfil primario L galv 1,5 mm. 2,100 4,41 
  P05CW010 1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 64,920 1,95 
          Precio total por m2  . 66,87 
3.3 E07HS010 m2 Panel de sectorización ACH  (PM1) en 60mm de espesor  machihembrado 
en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en 
lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico 
certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  certificado según  
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y 
resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios 
ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y 
terminado. 
  
  O01OA030 0,290 h. Oficial primera 10,710 3,11 
  O01OA050 0,290 h. Ayudante 17,080 4,95 
  P04SC250 1,000 m2 Panel sectoriz. ACH e=60mm LDR tipo M 28,010 28,01 
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  P05CW030 0,500 ud Remates, tornillería y pequeño material 0,520 0,26 
  M13W210 0,150 h. Maquinaria de elevación 61,730 9,26 
      3,000 % Costes indirectos 45,590 1,37 
          Precio total por m2  . 46,96 
3.4 E08TAM222 m2 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 15 mm., para 
oficinas, cocinas, sector sanitario e industria alimentaria, lana de roca de 
alta densidad, con refuerzos de velo de vidrio en cara posterior y cara 
vista velo de vidrio con pintura satinada blanca de alta reflexión luminosa, 
lavable con esponja húmeda y detergente no alcalino, aportando altas 
prestaciones térmicas y de absorción acústica (Alpha W 0,85), con 
máxima resistencia a la humedad (HR 100%), reacción al fuego según 
euroclase A1 y EF=30 minutos, sistema de montaje regular, instalado 
sobre sistema de perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de 
aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios 
y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado 
s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 
  
  O01OB110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 18,310 2,75 
  O01OB120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 17,390 2,61 
  P04TF162 1,050 m2 P.Ermes Eurocustic e=15 32,300 33,92 
  P04TW050 3,500 m Perfilería vista blanca 2,050 7,18 
  P04TW170 0,600 ud Ángulo de borde falso techo 1,110 0,67 
  P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 1,160 1,22 
      3,000 % Costes indirectos 48,350 1,45 
          Precio total por m2  . 49,80 
3.5 E14PEE030 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores 
de acero galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 120x200 
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de 
seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y 
de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FCP-15. 
  
  O01OB130 0,800 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 14,65 
  O01OB140 0,400 h. Ayudante cerrajero 17,220 6,89 
  P12PE040 1,000 ud P.entrada 2 hoj.abat. 180x210 1.456,800 1.456,80 
      3,000 % Costes indirectos 1.478,340 44,35 
          Precio total por ud  . 1.522,69 
3.6 E15CPL270 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 500x200 cm. y cierre antipánico, 
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de 
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con 
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  O01OB130 0,450 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 8,24 
  O01OB140 0,450 h. Ayudante cerrajero 17,220 7,75 
  P13CP170 1,000 ud Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi 241,860 241,86 
  P13CP300 2,000 ud Cierre antipánico 1 hoja instalado 134,740 269,48 
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      3,000 % Costes indirectos 527,330 15,82 
          Precio total por ud  . 543,15 
3.7 E14LMA010 m2 Ventana Went fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano mod. Z 
70/86, con coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación 
acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, goma estanca de doble 
cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera 
natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. 
Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado 
con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de 
remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-
EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3. 
  
  O01OB130 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 5,49 
  O01OB140 0,150 h. Ayudante cerrajero 17,220 2,58 
  
E14LV040 1,000 m. PREMARCO PARA VENT./PUERTA 
POLIURETANO WENT 
9,000 9,00 
  P12LMA010 1,000 m2 V.fija poliur.p.mac.Went K 1,5 <1m2 232,600 232,60 
      3,000 % Costes indirectos 249,670 7,49 
          Precio total por m2  . 257,16 
3.8 E14ALO005 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, 
de 60x130cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 
  
  O01OB130 0,400 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 7,32 
  O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 17,220 3,44 
  P12PW010 3,600 m Premarco aluminio 6,260 22,54 
  P12ALO010 1,000 ud Vent. oscilo-bat. 1h. 60x120 p.e. 294,610 294,61 
      3,000 % Costes indirectos 327,910 9,84 
          Precio total por ud  . 337,75 
3.9 E14G010 ud Puerta basculante de 1,80x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos 
articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 
mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, 
herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y 
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  O01OB130 1,650 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 30,21 
  O01OB140 1,650 h. Ayudante cerrajero 17,220 28,41 
  P13CA010 1,000 ud P.bascul. 1h. Al. lac. bco. 3,00x2,20 2.517,000 2.517,00 
      3,000 % Costes indirectos 2.575,620 77,27 
          Precio total por ud  . 2.652,89 
3.10 E15CPL010 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 60x200 cm. realizada con doble chapa 
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, 
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 
  
  O01OB130 0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 3,66 
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  O01OB140 0,200 h. Ayudante cerrajero 17,220 3,44 
  P13CP010 1,000 ud P.paso 70x200 chapa lisa galv. 93,600 93,60 
      3,000 % Costes indirectos 100,700 3,02 
          Precio total por ud  . 103,72 
3.11 E14AAN040a m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en 
puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores 
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
  O01OB130 0,280 h. Oficial 1ª cerrajero 18,310 5,13 
  O01OB140 0,140 h. Ayudante cerrajero 17,220 2,41 
  P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 6,260 25,04 
  P12AAN060 1,000 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2 m2<4 m2 157,510 157,51 
      3,000 % Costes indirectos 190,090 5,70 
          Precio total por m2  . 195,79  
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
            MEMORIA 
        Anejo 13: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 
                   
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentaria 




      4.1 FONTANERÍA  SANEAMIENTO   
4.1.1 E20AL045 ud Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., 
derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera 
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
  O01OB170 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 30,98 
  O01OB180 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,630 28,21 
  P17PP280 1,000 ud Collarín toma PP 50 mm. 3,670 3,67 
  P17YC030 1,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 4,490 4,49 
  P17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 7,710 7,71 
  P17PA040 8,500 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 1,190 10,12 
  P17PP170 1,000 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 2,150 2,15 
      3,000 % Costes indirectos 87,330 2,62 
          Precio total por ud  . 89,95 
4.1.2 E20CCG005 ud Contador general de agua de 1 1/2"-40 mm., tipo Woltman clase B, 
colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de 
esfera de 40 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, 
válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y 
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  
Industria.) 
  
  O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 29,04 
  O01OB180 1,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,630 26,45 
  P17BI050 1,000 ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B 73,910 73,91 
  P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 20,210 40,42 
  P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 12,790 12,79 
  P17YC050 2,000 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 13,200 26,40 
  P17YT050 1,000 ud Te latón 50 mm. 1 1/2" 15,750 15,75 
  P17YR010 1,000 ud Reducción latón 1 1/2"-1/2" 3,520 3,52 
  P17BV410 1,000 ud Grifo de prueba DN-20 8,130 8,13 
  P17PP180 1,000 ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 3,350 3,35 
  P17PA050 1,000 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 1,560 1,56 
  P17W060 1,000 ud Verificación contador 1 1/2" 40 mm. 6,160 6,16 
      3,000 % Costes indirectos 247,480 7,42 
          Precio total por ud  . 254,90 
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4.1.3 E20ML050 m. Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de 
contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 2,32 
  O01OB180 0,120 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 17,630 2,12 
  P17PA050 1,150 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 1,560 1,79 
  P17YC050 0,500 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 13,200 6,60 
  P17YE050 0,250 ud Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2" 11,130 2,78 
      3,000 % Costes indirectos 15,610 0,47 
          Precio total por m.  . 16,08 
4.1.4 E20VC060 ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 
mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 19,36 
  P17XC500 1,000 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN50 81,560 81,56 
  P17FE520 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 50 mm. 13,270 26,54 
      3,000 % Costes indirectos 127,460 3,82 
          Precio total por ud  . 131,28 
4.1.5 E20VR050 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de 
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente 
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 4,84 
  P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 12,790 12,79 
      3,000 % Costes indirectos 17,630 0,53 
          Precio total por ud  . 18,16 
4.1.6 E20TL030 m. Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 2,32 
  P17PH008 1,100 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,900 0,99 
  P17PP020 0,300 ud Codo polietileno 25 mm. (PP) 1,540 0,46 
  P17PP090 0,100 ud Te polietileno 25 mm. (PP) 2,730 0,27 
      3,000 % Costes indirectos 4,040 0,12 
          Precio total por m.  . 4,16 
4.1.7 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
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  O01OB170 0,120 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 2,32 
  P17PH005 1,100 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0,700 0,77 
  P17PP010 0,400 ud Codo polietileno 20 mm. (PP) 1,230 0,49 
      3,000 % Costes indirectos 3,580 0,11 
          Precio total por m.  . 3,69 
4.1.8 E20XAT030 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de 
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de 
agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de 
bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón 
de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, 
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
  O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 4,84 
  P17PR010 3,000 m Tubo polietileno ret. PEX 16x1,8 1,840 5,52 
  P17PS010 1,000 ud Te reducida 20x16x16 5,350 5,35 
  P17PS070 1,000 ud Codo terminal 16x1/2" 3,790 3,79 
  P17VC060 1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,660 4,66 
  P17VP060 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,080 3,08 
  
P17SW020 1,000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm 
c/j.labiada 
6,430 6,43 
      3,000 % Costes indirectos 33,670 1,01 
          Precio total por ud  . 34,68 
4.1.9 E20XAT010 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de 
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de 
agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con 
tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón 
individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los 
aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
  O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 9,68 
  P17PR010 6,000 m Tubo polietileno ret. PEX 16x1,8 1,840 11,04 
  P17PS010 2,000 ud Te reducida 20x16x16 5,350 10,70 
  P17PS070 2,000 ud Codo terminal 16x1/2" 3,790 7,58 
  P17SS080 1,000 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 3,490 3,49 
  E20WBV010 1,700 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,520 5,98 
      3,000 % Costes indirectos 48,470 1,45 
          Precio total por ud  . 49,92 
4.1.10 E20XAT070 ud Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con 
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para 
la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  
p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la 
red de desagüe, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir 
la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
  O01OB170 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 9,68 
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  P17PR010 4,000 m Tubo polietileno ret. PEX 16x1,8 1,840 7,36 
  P17PS010 1,000 ud Te reducida 20x16x16 5,350 5,35 
  P17PS070 1,000 ud Codo terminal 16x1/2" 3,790 3,79 
  E20WBV030 2,000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 4,560 9,12 
      3,000 % Costes indirectos 35,300 1,06 
          Precio total por ud  . 36,36 
4.1.11 E20WGB010 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de 
diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 
mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a 
la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que 
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-
HS-5. 
  
  O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 7,74 
  P17SB010 1,000 ud Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox. 6,210 6,21 
  P17VC030 1,500 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,930 2,90 
  P17VP030 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,320 1,32 
  P17VP190 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,010 1,01 
      3,000 % Costes indirectos 19,180 0,58 
          Precio total por ud  . 19,76 
4.1.12 E20WJP040 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
  
  O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 2,90 
  P17VF040 1,100 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm. 6,500 7,15 
  P17VP070 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm. 4,200 1,26 
  P17JP080 0,750 ud Collarín bajante PVC c/cierre D125mm. 1,900 1,43 
      3,000 % Costes indirectos 12,740 0,38 
          Precio total por m.  . 13,12 
4.1.13 E20WNP030 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción 
al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
  
  O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 4,84 
  P17NP030 1,100 m Canalón PVC redondo D=250mm.gris 14,010 15,41 
  P17NP060 1,000 ud Gafa canalón PVC red.equip.250mm 4,570 4,57 
  P17NP090 0,150 ud Conex.bajante PVC redon.D=250mm. 18,320 2,75 
      3,000 % Costes indirectos 27,570 0,83 
          Precio total por m.  . 28,40 
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4.1.14 E20WBV090 m. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada 
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
  O01OB170 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 3,87 
  P17VC090 1,250 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.200mm 10,680 13,35 
  P17VP085 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm. 18,660 9,33 
  P17VP165 0,300 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 200mm. 31,690 9,51 
  P17JP095 0,750 ud Collarín bajante PVC emp. D200mm. 3,150 2,36 
      3,000 % Costes indirectos 38,420 1,15 
          Precio total por m.  . 39,57 
4.1.15 E20WGI110 ud Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, 
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de 
lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro y con registro 
inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones 
roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-
HS-5. 
  
  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 5,81 
  P17SS030 1,000 ud Sifón botella PVC c/t.lavado.40mm 1 1/2" 4,870 4,87 
  P17VC020 0,150 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,510 0,23 
  P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,720 1,44 
      3,000 % Costes indirectos 12,350 0,37 
          Precio total por ud  . 12,72 
4.1.16 E20WGI020 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de 
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de 
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. 
s/CTE-HS-5. 
  
  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 5,81 
  P17SS050 1,000 ud Sifón en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 3,180 3,18 
  P17VC020 0,300 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,510 0,45 
  P17VP020 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,750 0,75 
  P17VP180 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,720 0,72 
      3,000 % Costes indirectos 10,910 0,33 
          Precio total por ud  . 11,24 
4.1.17 E20WGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante 
tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para 
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
            MEMORIA 
        Anejo 13: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 
                   
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
Página  19 
 
  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 5,81 
  P17SS010 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,540 3,54 
  P17VC010 0,300 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,190 0,36 
  P17VP170 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,570 1,14 
      3,000 % Costes indirectos 10,850 0,33 
          Precio total por ud  . 11,18 
4.1.18 U07ALS230 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 90x90x75 cm   
  O01OA030 4,000 h. Oficial primera 10,710 42,84 
  O01OA060 2,500 h. Peón especializado 16,430 41,08 
  P01HM020 0,125 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,320 8,42 
  P01LT020 0,144 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,990 10,08 
  P01MC040 0,101 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,400 6,10 
  P01MC010 0,054 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 69,940 3,78 
  P02CVC400 1,000 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 3,010 3,01 
  P02EAT066 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm 39,990 39,99 
      3,000 % Costes indirectos 155,300 4,66 
          Precio total por ud  . 159,96 
4.1.19 U07ALP030 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm   
  O01OA030 3,500 h. Oficial primera 10,710 37,49 
  O01OA060 2,000 h. Peón especializado 16,430 32,86 
  P01HM020 0,077 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,320 5,18 
  P01LT020 0,120 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,990 8,40 
  P01MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,400 3,32 
  P01MC010 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 69,940 2,45 
  P01LG141 3,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,570 1,71 
  P03AM070 0,650 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,240 0,81 
  P01HM010 0,077 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 66,830 5,15 
      3,000 % Costes indirectos 97,370 2,92 
          Precio total por ud  . 100,29 
4.1.20 U07ALR050 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm.   
  O01OA030 2,400 h. Oficial primera 10,710 25,70 
  O01OA060 1,200 h. Peón especializado 16,430 19,72 
  P01HM020 0,069 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,320 4,65 
  P01LT020 0,090 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,990 6,30 
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  P01MC040 0,040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,400 2,42 
  P01MC010 0,030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 69,940 2,10 
  P03AM070 0,700 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,240 0,87 
  P02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 13,370 13,37 
      3,000 % Costes indirectos 75,130 2,25 
          Precio total por ud  . 77,38 
      4.2 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN   
4.2.1 E17BAP050 ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en 
fachada o interior nicho mural. 
  
  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 9,30 
  O01OB220 0,500 h. Ayudante electricista 17,390 8,70 
  P15CA050 1,000 ud Caja protec. 400A(III+N)+fusible 268,920 268,92 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 288,170 8,65 
          Precio total por ud  . 296,82 
4.2.2 E17BAM001 ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.   
  P15AH420 1,000 ud Tramit.contratación suministr.eléctrico 128,210 128,21 
      3,000 % Costes indirectos 128,210 3,85 
          Precio total por ud  . 132,06 
4.2.3 E17BAB013 ud Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado 
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y 
precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de 
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 
mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  O01OB210 1,000 h. Oficial 2ª electricista 17,390 17,39 
  P15CB034 1,000 ud BTV para 3 zócalos tripolares bast.400A 478,240 478,24 
  P15CB040 1,000 ud Armario poliéster 1000x750 mm 674,900 674,90 
  P01DW090 14,000 ud Pequeño material 1,250 17,50 
      3,000 % Costes indirectos 1.206,620 36,20 
          Precio total por ud  . 1.242,82 
4.2.4 E17BCT010 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda 
unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, 
incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la 
compañía). 
  
  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 9,30 
  P15DB020 1,000 ud Módul.conta.trifas.(unifa) 219,920 219,92 
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  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 230,470 6,91 
          Precio total por ud  . 237,38 
4.2.5 E17BCC040 ud Columna de 630x1170 mm. para 7 contadores montada y destinada a 
suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación 
horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre 
rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el 
circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas 
termoestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de 
salida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2, 
instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la 
centralización de contadores. 
  
  O01OB200 2,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 46,48 
  O01OB220 2,500 h. Ayudante electricista 17,390 43,48 
  P15DL040 1,000 ud Colum.7 contadores mono.+reloj 616,650 616,65 
  P01DW090 25,000 ud Pequeño material 1,250 31,25 
      3,000 % Costes indirectos 737,860 22,14 
          Precio total por ud  . 760,00 
4.2.6 E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo 
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura 
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. 
  
  O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª electricista 18,590 1,86 
  O01OB220 0,100 h. Ayudante electricista 17,390 1,74 
  P15EB010 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,810 2,81 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 7,660 0,23 
          Precio total por m.  . 7,89 
4.2.7 E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos 
los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. 
  
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 18,590 13,94 
  O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 17,390 13,04 
  P15GA030 6,000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,670 4,02 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 32,250 0,97 
          Precio total por ud  . 33,22 
4.2.8 E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. 
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 
prueba. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  O01OB220 1,000 h. Ayudante electricista 17,390 17,39 
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  P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 18,520 18,52 
  P15EB010 20,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,810 56,20 
  P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,330 3,33 
  P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 21,830 21,83 
  P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 7,780 7,78 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 144,890 4,35 
          Precio total por ud  . 149,24 
4.2.9 E17CA040 m. Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida 
directamente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con 
aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, 
incluyendo conexionado. 
  
  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 9,30 
  O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 17,390 8,70 
  P15AE100 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu 10,330 20,66 
  E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,570 0,13 
  E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 5,630 0,17 
  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 0,220 0,22 
  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables 2,540 2,54 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 42,970 1,29 
          Precio total por m.  . 44,26 
4.2.10 E17CA010 m. Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente 
en zanja formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica 
por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo 
conexionado. 
  
  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 9,30 
  O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 17,390 8,70 
  P15AD010 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,200 2,40 
  E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,570 0,13 
  E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 5,630 0,17 
  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 0,220 0,22 
  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables 2,540 2,54 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 24,710 0,74 
          Precio total por m.  . 25,45 
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4.2.11 E17CL070 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 
por conductor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de 
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 
  
  O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 18,590 9,30 
  O01OB210 0,500 h. Oficial 2ª electricista 17,390 8,70 
  P15AI020 4,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 1,510 6,04 
  P15GD040 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,160 1,16 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 26,450 0,79 
          Precio total por m.  . 27,24 
4.2.12 E17CI040 m. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  
  O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 18,590 4,65 
  O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 17,390 4,35 
  P15AI040 3,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 3,300 9,90 
  
P15AI340 1,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 
Cu 
0,340 0,34 
  P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,700 0,70 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 21,190 0,64 
          Precio total por m.  . 21,83 
4.2.13 E17CI060 m. Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 
  
  O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 18,590 4,65 
  O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 17,390 4,35 
  P15AI280 1,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 8,430 8,43 
  
P15AI340 1,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 
Cu 
0,340 0,34 
  P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,700 0,70 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 19,720 0,59 
          Precio total por m.  . 20,31 
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4.2.14 E17CI100 m. Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido 
curvable PVC D=23, M 32/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo 
cajas de registro.   
  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 18,590 3,72 
  O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 17,390 3,48 
  P15GC030 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,470 0,47 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 8,920 0,27 
          Precio total por m.  . 9,19 
4.2.15 E17CI110 m. Canalización prevista para local comercial realizada con tubo de PVC 
rígido D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de 
registro. 
  
  O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 18,590 4,65 
  O01OB220 0,250 h. Ayudante electricista 17,390 4,35 
  P15GC040 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,520 0,52 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 10,770 0,32 
          Precio total por m.  . 11,09 
4.2.16 E17CC040 m. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores 
de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
  O01OB200 0,250 h. Oficial 1ª electricista 18,590 4,65 
  O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª electricista 17,390 4,35 
  P15GB020 1,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,290 0,29 
  P15GA040 3,000 m Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 1,000 3,00 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 13,540 0,41 
          Precio total por m.  . 13,95 
4.2.17 E17DHC010 ud Termostato que mide la temperatura ambiente, la compara con la 
temperatura de consigna, enviando al bus la señal de mando que actúa 
sobre el mando de calefacción Merten EMO con acoplador de bus EIB, 
incluso mecanismo de termostato ambiente Merten System M aluminio, 
incluso cableado y conexionado. 
  
  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 18,590 3,72 
  O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 17,390 3,48 
  P15KA370 4,000 m Cable KNX 0,500 2,00 
  
P15KC060 1,000 ud Pulsador 2 el.c/term. Merten System M 
alum. 
166,740 166,74 
  P15KA550 1,000 ud Acoplador de bus REG Merten 79,410 79,41 
  P15KC070 1,000 ud Accion.EMO bl. polar Merten 174,390 174,39 
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  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 430,990 12,93 
          Precio total por ud  . 443,92 
4.2.18 E18EPS010 ud Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con 
resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, 
grado de protección IP 54/Clase I, con lámpara halógena lineal de 300 W. 
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  P16AA005 1,000 ud Proy.simé.sorpresivo 300 W. 14,310 14,31 
  P16CA070 1,000 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 300 W. 3,530 3,53 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 37,680 1,13 
          Precio total por ud  . 38,81 
4.2.19 E18IRA030 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de 
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado 
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva 
generación y bornes de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª electricista 18,590 5,58 
  O01OB220 0,300 h. Ayudante electricista 17,390 5,22 
  P16BA030 1,000 ud Regleta de superficie 1x36 W. AF 10,230 10,23 
  P16CC090 1,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,780 2,78 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 25,060 0,75 
          Precio total por ud  . 25,81 
4.2.20 E18IDF070 ud Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología SMD LED 
con conectores, modelo redondo para interior en acero inoxidable 
(1.4301/V2A/Inox304) y color de la luz a elegir entre las disponibles 
(blanco, azul, ámbar, rojo, verde), de la marca Eyeleds con protección 
IP67, consumo de 0,3 W, rendimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 
V mediante un transformador de la misma marca acoplable en una caja de 
registros, con capacidad para un máximo de 40 luminarias. Empotrable en 
superficies de 6,5 mm. de grosor y con un diámetro de 45 mm. de 
montaje. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  P16BM060 1,000 ud Baliz. Eyeleds redondo 47,410 47,41 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 67,250 2,02 
          Precio total por ud  . 69,27 
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4.2.21 E18IN020 ud Luminaria industrial de 455 mm. de diámetro, constituida por una carcasa 
de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o 
semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio 
templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y 
sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de de sodio de alta presión 
150 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  P16BC020 1,000 ud Lumi.indus.descarga VSAP 150 W. 202,840 202,84 
  P16CE030 1,000 ud Lámp. VSAP ovoide 150 W. 17,000 17,00 
  P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,250 3,75 
      3,000 % Costes indirectos 242,180 7,27 
          Precio total por ud  . 249,45 
4.2.22 E18GLB010 ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B44, IP44 de 90 lúm., 
con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 
20392-93, autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) 
y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable 
sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las 
Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de 
obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores 
estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al 
fuego.  Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra 
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
  
  O01OB200 0,600 h. Oficial 1ª electricista 18,590 11,15 
  P16ELB010 1,000 ud Bq.emergencia Glass Luznor G-100-TB 43,000 43,00 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 55,400 1,66 
          Precio total por ud  . 57,06 
      4.2.23 TELECOMUNICACIONES   
4.2.23.1 E19TPT010 m. Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de 
dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión 
desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT. 
  
  O01OB223 0,005 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 17,390 0,09 
  P22TB010 1,100 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,170 0,19 
  P01DW090 0,250 ud Pequeño material 1,250 0,31 
  P22TW540 1,000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,700 0,70 
      3,000 % Costes indirectos 1,290 0,04 
          Precio total por m.  . 1,33 
4.2.23.2 E19TIF010 ud Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con 
regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 
10 pares y conexionado de pares de la red de distribución. 
  
  O01OB222 0,250 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 18,590 4,65 
  O01OB224 0,250 h. Ayudante Instalador telecomunicación 16,690 4,17 
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  P22TW410 1,000 ud Regleta conexión 10 pares (corte prueba) 3,540 3,54 
  P22TW520 1,000 ud Soporte inserción de 1 regleta de 10 p 1,350 1,35 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 14,960 0,45 
          Precio total por ud  . 15,41 
4.2.23.3 E19TTT015 ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 
20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco 
respectivo, montado e instalado. 
  
  O01OB222 0,150 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 18,590 2,79 
  O01OB224 0,150 h. Ayudante Instalador telecomunicación 16,690 2,50 
  P15GB010 6,000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,220 1,32 
  P22TM100 1,000 ud Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum. 8,100 8,10 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 15,960 0,48 
          Precio total por ud  . 16,44 
4.2.23.4 E19REC010 ud Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 4 puertos 10-BaseT 
(RJ45). Protección de fallo individual y aislada de cada puerto. Dispone de 
un quinto conector para encadenar otros HUBS y fuente de alimentación 
externa incluida. Instalado y conexionado. 
  
  O01OB222 0,250 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 18,590 4,65 
  P22REC010 1,000 ud Hub 4 puertos 10BaseT 15,800 15,80 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 21,700 0,65 
          Precio total por ud  . 22,35 
4.2.23.5 E19RES010 ud Instalación de Switch de 5 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps 
auto-detectables, formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de 
alimentación incluida. Instalado y conexionado. 
  
  O01OB222 0,430 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 18,590 7,99 
  O01OB224 0,250 h. Ayudante Instalador telecomunicación 16,690 4,17 
  P22RES010 1,000 ud Switch de 5 puertos 10/100/1000Mbps 31,670 31,67 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 45,080 1,35 
          Precio total por ud  . 46,43 
4.2.23.6 E19RER010 ud Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 
puertos 10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de 
conector RJ11 para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores 
RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a 
internet avanzadas: compartición del acceso a internet, compatible con 
los estándares ADSL elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada 
y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dinámica Instalado y 
conexionado. 
  
  O01OB222 0,430 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 18,590 7,99 
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  O01OB224 0,250 h. Ayudante Instalador telecomunicación 16,690 4,17 
  P22RER010 1,000 ud Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB 31,850 31,85 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 45,260 1,36 
          Precio total por ud  . 46,62 
      4.3 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS   
4.3.1 E28PF025 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente 
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,240 1,02 
  P31CI025 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 57,420 57,42 
      3,000 % Costes indirectos 58,440 1,75 
          Precio total por ud  . 60,19 
4.3.2 E28PF030 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
  O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,240 1,02 
  P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,400 81,40 
      3,000 % Costes indirectos 82,420 2,47 
          Precio total por ud  . 84,89 
4.3.3 E26FDQ500 ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por 
armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con 
puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", 
latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por 
medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera 
semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción 
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OB170 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 23,23 
  O01OB195 1,200 h. Ayudante fontanero 17,390 20,87 
  P23FF150 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. abatible 371,560 371,56 
      3,000 % Costes indirectos 415,660 12,47 
          Precio total por ud  . 428,13 
4.3.4 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
  
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 
  P31SV120 0,500 ud Placa informativa PVC 50x30 5,720 2,86 
      3,000 % Costes indirectos 4,400 0,13 
          Precio total por ud  . 4,53 
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4.3.5 E26FAM100 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico 
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 
mm. Medida la unidad instalada. 
  
  O01OB200 0,750 h. Oficial 1ª electricista 18,590 13,94 
  O01OB220 0,750 h. Ayudante electricista 17,390 13,04 
  P23FB010 1,000 ud Puls. de alarma de fuego 11,350 11,35 
      3,000 % Costes indirectos 38,330 1,15 
          Precio total por ud  . 39,48 
      4.4 INSTALACIÓN DE FRÍO   
4.4.1 CAP022A Ud Instalación de frío que incluye torre de refrigeración, batería de 3 
compresores en paralelo y evaporadores de  carcasa  de chapa de acero 
galvanizado y prelacada en blanco para una fácil limpieza. Los 
ventiladores son helicoidales de 450 mm de diámetro, 1500 rpm, 400 V, 50 
Hz. Incluye  tuberías de refrigerante, con uniones, codos y soldadura, y la 
mano de obra necesaria para la realización de la instalación. 
  
          Sin descomposición     25.500,000 
      3,000 % Costes indirectos 25.500,000 765,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 26.265,00 
4.4.2 E23EAB010 ud Aparato de aire acondicionado de 2.200 Fr/h sobre ventana de cualquier 
tipo de carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de 
juntas, instalación, conexión del drenaje y conexión a la red, s/NTE-ICI-12.   
  O01OB170 4,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 77,44 
  P21IV010 1,000 ud Acondicionador ventana 2.200Fr/h 497,030 497,03 
  %AP0500 5,000 % Accesorios, pruebas, etc. 574,470 28,72 
      3,000 % Costes indirectos 603,190 18,10 
          Precio total redondeado por ud  . 621,29  
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5.1 E09IMP080 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. 
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. 
de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  O01OA050 0,300 h. Ayudante 17,080 5,12 
  P05WTA110 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 50mm 24,380 28,04 
  P05CGP310 0,400 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,870 4,75 
  P05CW010 1,240 ud Tornillería y pequeño material 0,230 0,29 
      3,000 % Costes indirectos 41,410 1,24 
          Precio total redondeado por m2  . 42,65  
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6.1 E10INL020 m2 Capa separadora de fieltro sintético geotextil Feltemper-300, membrana 
impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada por una 
lámina de PVC-P Rhenofol CV de 1,2 mm. de espesor de color gris, 
fabricada según norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada 
mecánicamente al soporte, en cubiertas sin pendiente. 
  
  O01OA030 0,180 h. Oficial primera 10,710 1,93 
  O01OA050 0,180 h. Ayudante 17,080 3,07 
  
P06SL060 1,125 m2 Lám.PVC-P pol.Rhenofol CV 1,2 mm. gris 
2,05 
14,300 16,09 
  P06BG100 1,100 m2 Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2 1,200 1,32 
  P06WA020 0,060 kg THF 12,900 0,77 
  P06WA080 5,000 ud Taco fijación de 6 0,150 0,75 
  P01DW090 1,250 ud Pequeño material 1,250 1,56 
      3,000 % Costes indirectos 25,490 0,76 
          Precio total redondeado por m2  . 26,25 
6.2 E11BT230 m2 Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en 
una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 
0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada 
(rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin 
incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
  
  O01OA030 0,200 h. Oficial primera 10,710 2,14 
  O01OA050 0,200 h. Ayudante 17,080 3,42 
  O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05 
  P08FR340 0,700 kg Imprimación epoxi 9,950 6,97 
  P08FR345 6,000 kg Capa autonivelante epoxi coloreada 10,020 60,12 
      3,000 % Costes indirectos 74,700 2,24 
          Precio total redondeado por m2  . 76,94  
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7. Señalización y equipamientos 
 
  
7.1 E21ALA040 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
  O01OB170 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 21,30 
  P18LP040 1,000 ud Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria 59,100 59,10 
  P18GL070 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n. 45,280 45,28 
  P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,920 3,92 
  P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,340 8,68 
      3,000 % Costes indirectos 138,280 4,15 
          Precio total redondeado por ud  . 142,43 
7.2 E21ALC080 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a una cara, de D=380 mm. y 
e=0,60 mm., con soportes mural a pared, grifería monomando cromada 
con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm., 
instalado y funcionando. 
  
  O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 29,04 
  P18LA080 1,000 ud Lav.acero s/mural D=380 mm. 316,000 316,00 
  P18GL080 1,000 ud Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.m. 88,500 88,50 
  P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,920 3,92 
  P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,340 8,68 
  P17SA010 1,000 ud Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4" 14,710 14,71 
      3,000 % Costes indirectos 460,850 13,83 
          Precio total redondeado por ud  . 474,68 
7.3 E21AWH090 ud Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca 
larga, especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil 
limpieza y esterilización en autoclave hasta 12ºC. 
  
  O01OA060 0,500 h. Peón especializado 16,430 8,22 
  P18WH090 1,000 ud Dosif.jabón a.inox. peq. hosp. 94,500 94,50 
      3,000 % Costes indirectos 102,720 3,08 
          Precio total redondeado por ud  . 105,80 
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7.4 E21ANA010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y 
curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave 
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", 
funcionando. 
  
  O01OB170 1,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 25,17 
  P18IA010 1,000 ud Taza p.t.alto norm.bla. 69,700 69,70 
  P18IA080 1,000 ud Tanque alto plast. c/mec. 14,100 14,10 
  P17SW060 1,000 ud Bajante de cisterna alta D=32mm. 8,110 8,11 
  P17SW070 1,000 ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 2,520 2,52 
  P17XT030 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,340 4,34 
  P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 2,00 
      3,000 % Costes indirectos 125,940 3,78 
          Precio total redondeado por ud  . 129,72 
7.5 E21MW040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor 
de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared, y instalado.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CW090 1,000 ud Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 120,000 120,00 
      3,000 % Costes indirectos 123,210 3,70 
          Precio total redondeado por ud  . 126,91 
7.6 E21FA080 ud Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar 
sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería monomando 
repisa, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y 
funcionando. 
  
  O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 19,360 29,04 
  P18FA190 1,000 ud Fregadero 45x50cm. 1 seno empotrar 73,200 73,20 
  P18GF100 1,000 ud Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n. 63,100 63,10 
  P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 3,650 3,65 
  P17XT030 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,340 8,68 
  P17SS020 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 3,680 3,68 
      3,000 % Costes indirectos 181,350 5,44 
          Precio total redondeado por ud  . 186,79 
7.7 E21MW090 ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 
250/300 m., con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CW160 1,000 ud Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 28,500 28,50 
      3,000 % Costes indirectos 31,710 0,95 
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          Precio total redondeado por ud  . 32,66 
7.8 E21MI050 ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 
cm.  Instalado con tacos a la pared.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CC050 1,000 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 17,000 17,00 
      3,000 % Costes indirectos 20,210 0,61 
          Precio total redondeado por ud  . 20,82 
7.9 E21MI130 ud Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CC140 1,000 ud Percha acero inox. 17,000 17,00 
      3,000 % Costes indirectos 20,210 0,61 
          Precio total redondeado por ud  . 20,82 
7.10 E21MB020 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de 
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las 
conexiones eléctricas. 
  
  O01OA030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28 
  P18CM040 1,000 ud Espejo 82x100cm.c/apliques luz 340,000 340,00 
      3,000 % Costes indirectos 344,280 10,33 
          Precio total redondeado por ud  . 354,61 
7.11 E21MI120 ud Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 
11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.   
  O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,710 3,21 
  P18CC130 1,000 ud Porta escobilla acero inox. 28,000 28,00 
      3,000 % Costes indirectos 31,210 0,94 
          Precio total redondeado por ud  . 32,15 
7.12 E17DHD010 ud Cuadro que contiene entrada binaria Merten REG-K/12x230/10fuente de 
alimentación Merten 160 REG-K con conexión para batería y actuador 
binario REG-K/12x230/10 de carril con acoplador para control de sirena de 
alarma y teleconnect Merten con acoplador de bus, instalado sobre carril 
DIN, incluyendo cableado y conexionado. 
  
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,590 18,59 
  P15KA570 1,000 ud Interface USB REG-K Merten 205,970 205,97 
  P15KA620 1,000 ud Actuador binario REG-K/12x230/10 Merten 450,000 450,00 
  P15KA520 1,000 ud Fuente al.Merten 160 REG-K 156,370 156,37 
  P15KD200 1,000 ud Teleconnect c/acoplador de bus Merten 515,840 515,84 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 1.348,020 40,44 
          Precio total redondeado por ud  . 1.388,46 
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7.13 E17DHB010 ud Detector de presencia con 5 sensores bl.polar para interiores Merten 
Argus, con ángulo de cobertura de 180º, alcance de 8 m. Incluye 
acoplador de bus REG, incluso cableado y conexionado. 
  
  O01OB200 0,200 h. Oficial 1ª electricista 18,590 3,72 
  O01OB220 0,200 h. Ayudante electricista 17,390 3,48 
  P15KA370 4,000 m Cable KNX 0,500 2,00 
  P15KA590 1,000 ud Dect.presenc.Argus 5 sens.bl.polar Merten 229,900 229,90 
  P15KA550 1,000 ud Acoplador de bus REG Merten 79,410 79,41 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
      3,000 % Costes indirectos 319,760 9,59 
          Precio total redondeado por ud  . 329,35 
7.14 E30OA070 ud Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma 
en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.   
  P34OA070 1,000 ud Papelera de rejilla D-230mm 13,850 13,85 
      3,000 % Costes indirectos 13,850 0,42 
          Precio total redondeado por ud  . 14,27 
7.15 E30DB080 ud Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con 
soportes de acero galvanizado o inoxidable, de  200x40x45 cm.   
  P34DB080 1,000 ud Banco c/balda 200x40x45 cm. 137,990 137,99 
      3,000 % Costes indirectos 137,990 4,14 
          Precio total redondeado por ud  . 142,13 
7.16 E30DB160 ud Taquilla de melamina, color blanco; cuatro compartimentos y puertas 
macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 
mm. 
  
  P34DT040 1,000 ud Taquilla 1,80 m. alto 4 puertas 291,170 291,17 
      3,000 % Costes indirectos 291,170 8,74 
          Precio total redondeado por ud  . 299,91 
7.17 E30OD230 ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa 
con acabado nogal oscuro barnizado, de 1600x800x730 mm.   
  P34OD230 1,000 ud Mesa despacho integral 1600x800x730 308,500 308,50 
      3,000 % Costes indirectos 308,500 9,26 
          Precio total redondeado por ud  . 317,76 
7.18 E30OD260 ud Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa 
con acabado nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles 
metálicos para teclado, de 1200x600x730 mm. 
  
  P34OD260 1,000 ud Mesa ordenador 1200x600x730 192,500 192,50 
      3,000 % Costes indirectos 192,500 5,78 
          Precio total redondeado por ud  . 198,28 
7.19 E30OD010 ud Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono 
oscuro equipada con buck tres cajones y un archivo, se embellece con 
una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 
2000x2000 mm. 
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  P34OD010 1,000 ud Mesa dirección n.superior 2000x2000 2.399,000 2.399,00 
      3,000 % Costes indirectos 2.399,000 71,97 
          Precio total redondeado por ud  . 2.470,97 
7.20 E30OD340 ud Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero 
aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 
910x430x1800 mm. 
  
  P34OD340 1,000 ud Estant.regul.altur.4 entrep.910x430x1800 359,000 359,00 
      3,000 % Costes indirectos 359,000 10,77 
          Precio total redondeado por ud  . 369,77 
7.21 E30OD390 ud Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomerado 
revestido en chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 1800 mm.   
  P34OD390 1,000 ud Armario estant. 4entrp.500x440x2000 361,000 361,00 
      3,000 % Costes indirectos 361,000 10,83 
          Precio total redondeado por ud  . 371,83 
7.22 E30OI020 ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y 
giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en 
tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 
a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un 
ancho de 690 mm. 
  
  P34OI020 1,000 ud Sillón tela p/dirección ruedas 339,000 339,00 
      3,000 % Costes indirectos 339,000 10,17 
          Precio total redondeado por ud  . 349,17 
7.23 E30OA050 ud Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el 
deslizamiento de la ropa con base de 410 mm. de diámetro con 
contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.730 mm. y peso 9 kg. 
  
  P34OA050 1,000 ud Perchero 8 colgadores 178 cm altura 54,170 54,17 
      3,000 % Costes indirectos 54,170 1,63 
          Precio total redondeado por ud  . 55,80 
7.24 E30OA110 ud Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero 
esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 
botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr., 2 
sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico 
de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 




P34OA110 1,000 ud Botiquín primeros auxilios 
460x380x130mm 
47,650 47,65 
      3,000 % Costes indirectos 47,650 1,43 
          Precio total redondeado por ud  . 49,08 
7.25 E30ER160 ud Proyector de diapositivas con autofocus y automático, lámpara halógena 
de 150W/24 V, enfoque automático, telemando con puntero luminoso.   
  P34ER160 1,000 ud Proy.diapositivas,lám.halógena 150W/24V 181,450 181,45 
      3,000 % Costes indirectos 181,450 5,44 
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          Precio total redondeado por ud  . 186,89 
7.26 E30EP130 ud Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarcado con perfil de aluminio 
anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas en plástico.   
  O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 10,240 10,24 
  O01OA060 1,000 h. Peón especializado 16,430 16,43 
  P34EP130 1,000 ud Tablero de corcho 150x100 cm 96,700 96,70 
  P01DW090 4,000 ud Pequeño material 1,250 5,00 
      3,000 % Costes indirectos 128,370 3,85 
          Precio total redondeado por ud  . 132,22 
7.27 E30HS030 ud Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura 
metálica.   
  P34HS030 1,000 ud Silla asiento cuadrado enea 57,700 57,70 
      3,000 % Costes indirectos 57,700 1,73 
          Precio total redondeado por ud  . 59,43 
7.28 E30HA050 ud Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos 
210mm., potencia máxima consumida 2.5kw. Dimensiones: 
435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 vasos/hora. Tensión 
de alimentación de 230 monofásica volt. 
  
  P34HA050 1,000 ud Lavavajillas línea blanca 1.090,000 1.090,00 
      3,000 % Costes indirectos 1.090,000 32,70 
          Precio total redondeado por ud  . 1.122,70 
7.29 E30IF090 ud Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con 
medidas 70 x 120 cm.   
  P34IF090 1,000 ud Felpudo de goma 70x120 cm 15,250 15,25 
      3,000 % Costes indirectos 15,250 0,46 
          Precio total redondeado por ud  . 15,71 
7.30 E30IEV010 ud Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de 
127mm., i/instalación.   
  O01OA070 0,460 h. Peón ordinario 10,240 4,71 
  P34IEV010 1,000 ud Persiana lamas verticales de 127mm 29,750 29,75 
      3,000 % Costes indirectos 34,460 1,03 
          Precio total redondeado por ud  . 35,49  
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8.1 ecap01 Ud Transpaleta eléctrica apiladora para transportar palés por la industria así 
como apilarlos en las cámaras de almacenamiento. 
Peso máximo:2000 kg. 
  
          Sin descomposición     2.912,621 
      3,000 % Costes indirectos 2.912,621 87,38 
          Precio total redondeado por Ud  . 3.000,00 
8.2 ecap02 Ud Tambor rotatorio con posibilidad de vacío de 250 kilogramos. 
Estructura 100 % acero inoxidable. 
Programas con tiempos ajustables de masajeo para diferentes productos. 
Variador de velocidad para controlar el giro del tanque. Sistema de vacío 
con filtros de sólidos, líquidos y humedad. 
-    Dimensiones: 2200 x 1300 x 1850H mm 
-    Carga máxima: 250 kg.  
-    Requerimientos: 220V / 60 Hz / trifásico. 
-    Moto-reductor: Potencia: 1.8 Kw.  
-    Bomba de vacío: Potencia: 0.93 Kw. 
  
          Sin descomposición     9.320,388 
      3,000 % Costes indirectos 9.320,388 279,61 
          Precio total redondeado por Ud  . 9.600,00 
8.3 ecap03 Ud Emplea un ventilador de flujo axial, sistema de control de temperatura, y 
también puede equiparse con un sistema de control computarizado. El 
aire caliente circula dentro del horno, formando una circulación cerrada, 
que no sólo mejora la transferencia de calor sino también reduce el 
consumo de energía 
Dimensiones exteriores(mm) (A×L×H):    2300 ×1200 ×2000 
Peso total (kg):    1580 
Potencia: 15 kW 
  
          Sin descomposición     27.184,466 
      3,000 % Costes indirectos 27.184,466 815,53 
          Precio total redondeado por Ud  . 28.000,00 
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8.4 ecap04 Ud Linea de envasado de Snacks compuesta por: 
-Tolva vibradora para alimentación de productos. 
-Elevador transportador en "Z", para alimentación de Pesadora 
Multicabezal. 
- Pesadora Multicabezal. 
- Embolsadora Vertical. 
- Elevador transportador inclinado                                                                                             
- Detector de metales con cinta transportadora 
- Mesa rotatoria para acumulación de producto 
El conjunto de envasado tiene una velocidad de envasado de hasta 40 
bolsas por minuto. 
-    Consumo de aire: 2 m3/ h a 7 bar 
-    Consumo eléctrico 380 V/ 3.5 kW 
-    Peso: 1400 kg 
  
          Sin descomposición     49.514,563 
      3,000 % Costes indirectos 49.514,563 1.485,44 
          Precio total redondeado por Ud  . 51.000,00 
8.5 ecap05 Ud Dosificadora empleada para aplicar grasa de pato como líquido de 
gobierno en el conejo enlatado.   
          Sin descomposición     3.689,320 
      3,000 % Costes indirectos 3.689,320 110,68 
          Precio total redondeado por Ud  . 3.800,00 
8.6 ecap06 Ud Datos de la cerradora de latas manual: 
Dimensiones de latas aceptadas:  
    Diámetros: 52- 220 mm 
    Alturas: 20-300 mm 
Producción: Hasta 15 latas/minuto 
Medidas (Largo x ancho x alto): 1x1x1,6 m 
Peso neto: 100 kg 
220/280 V… 50 Hz, trifásico Potencia: 2 kW 
  
          Sin descomposición     5.500,000 
      3,000 % Costes indirectos 5.500,000 165,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 5.665,00 
8.7 ecap07 Ud Lavado mediante túnel con duchas de aspersión pana de agua caliente a 
alta presión, con uno o dos depósitos de recuperación de agua equipados 
con filtros y serpentín de vapor. La separación del aceite se realiza por 
decantación, en el depósito situado en la parte inferior de la máquina. 
Incorpora un potente sistema de secado compuesto por un compresor de 
aire y boquillas difusoras especialmente diseñadas, pudiendo así pasar 
directamente a la fase de etiquetado. 
Construcción en acero inoxidable. 
Medidas: 2.300 mm x 1.200 mm x 1.500 mm (Largo, ancho, alto) 
Consumo de agua: 0,2 – 0,5 m3/h 
Potencia: 2,5 kW 
  
          Sin descomposición     19.000,000 
      3,000 % Costes indirectos 19.000,000 570,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 19.570,00 
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8.8 ecap08 Ud Esterilizador de latas con autoproducción de vapor. 
-    Volumen (m3): 2 m3  
-    Diámetro interno (mm): 1000  
-    Temperatura de diseño: 143ºC 
-    Presión de funcionamiento: 0.15 MPa 
-    Peso: 1100 kg 
-    Dimensiones(Longitud, anchura, altura): 2800x1450x1700 mm 
-    Potencia: 8 kW 
  
          Sin descomposición     31.067,961 
      3,000 % Costes indirectos 31.067,961 932,04 
          Precio total redondeado por Ud  . 32.000,00 
8.9 ECAP09 Ud Máquina etiquetadora automática adhesiva de 1 cabezal con capacidad 
para 40 latas por minuto compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del 
envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Anexo se encuentra un detector de metales para completar el tren de 
etiquetado. 
  
          Sin descomposición     20.388,350 
      3,000 % Costes indirectos 20.388,350 611,65 
          Precio total redondeado por Ud  . 21.000,00 
8.10 ECAP10 Ud Paletizadora máquina que combina componentes mecánicos y eléctricos 
con la finalidad de colocar productos generalmente almacenados en 
cajas, sacos, entre otros sobre un palé, que suele de madera. La máquina 
rodea a los productos con film trasparente para evitar que se separen 
(ud). 
  
          Sin descomposición     2.718,447 
      3,000 % Costes indirectos 2.718,447 81,55 
          Precio total redondeado por Ud  . 2.800,00 
8.11 ECAP11 Ud Termoformadora higienizable para film flexible o rígido con posibilidad de 
envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al vacío en la que 
se introducen las piezas marinadas y posteriormente son selladsa a vacío. 
Características de la máquina: 
•    Producción con vacío: 8-9 ciclos/min. 
•    Paso de avance: 150 a 300 mm. 
•    Ancho máximo film: 420 mm. 
•    Potencia: 10 kW 
•    Voltaje: 380 V/ 50 Hz 
•    Consumo de aire: 1000 l/min (presión: 6 bar) 
•    Materiales de envasado: film flexible o rígido 
•    Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1050 x 1800 
•    Peso: 1200 kilos 
  
          Sin descomposición     36.000,000 
      3,000 % Costes indirectos 36.000,000 1.080,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 37.080,00 
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8.12 ECAP12 Ud Horno eléctrico de tipo tunel, en continuo, de 4 m de largo y 2,5 m de 
ancho. 
En el el producto transcurre a lo largo del tunel, el último tramo el horno 
se eleva hasta los 3 m. De este modo se reduce el espacio 
considerablemente. Pudiendo adaptar el abatidor a la disposición del 
horno. 
  
          Sin descomposición     97.087,379 
      3,000 % Costes indirectos 97.087,379 2.912,62 
          Precio total redondeado por Ud  . 100.000,00 
8.13 ECAP13 Ud Abatidor de temperatura tipo tunel. Se utiliza un túnel tres tapices, pues 
combina la eficacia de los túneles lineales con la capacidad de grandes 
producciones. Consta de tres cintas transportadoras independientes 
entre sí, permitiendo al producto caer de una a otra. El producto entra en 
contacto con el nitrógeno líquido en la primera cinta, mientras en las otras 
dos son aprovechados los gases fríos, que son distribuidos mediante 
ventiladores superiores por todo el túnel. 
  
          Sin descomposición     68.932,039 
      3,000 % Costes indirectos 68.932,039 2.067,96 
          Precio total redondeado por Ud  . 71.000,00 
8.14 ECAP14 Ud Se usará una máquina etiquetadora automática compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del 
envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Esto proporciona una imagen mejor al producto, así como una protección 
mayor 
  
          Sin descomposición     19.417,476 
      3,000 % Costes indirectos 19.417,476 582,52 
          Precio total redondeado por Ud  . 20.000,00 
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1. Objeto  
 
El presente proyecto de la edificación de la Industria destinada a la elaboración 
de platos preparados de carne de conejo, tiene necesidad de la elaboración de un 
Estudio de Seguridad y Salud. 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud que contempla la 
identificación de los riesgos laborales y las medidas técnicas correctoras que habrá 
que tomarse en consideración para la elaboración, en caso de modificaciones por 
parte de la empresa contratista, el Plan de Seguridad y Salud y su consiguiente puesta 
en obra. 
 
Se pretende proponer las medidas de protección necesarias para corregir y 
mejorar las condiciones de trabajo y disminuir así la siniestralidad de la obra. 
Todo ellos se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (R.D 1627/1997), en 
especial se cumplirá lo especificado en los artículos 10º (Principios generales 
aplicables durante la ejecución de la obra) y 11º (Obligaciones de los contratistas y 
subcontratistas). 
 
Todos los contratistas, subcontratistas y trabajadores deberán conocer, cumplir y hacer 
cumplir los procedimientos y medidas de protección que figuran en el presente Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son:  
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios. 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad de  las personas que intervienen en el proceso constructivo. 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 
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1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este documento está vinculado a las disposiciones legales en materia de Seguridad y 
Salud a la propia ejecución de la obra de edificación. 
 
Artículo 10. Principios aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
Según la ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará la acción preventiva 
durante las siguientes actividades: 
 
 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
 Determinación de las zonas de acceso, desplazamiento y circulación 
 Manipulación de materiales y medios auxiliares 
 Mantenimiento, puesta en servicio y control de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra 
 Delimitación de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales 
 Recogida de materiales peligrosos utilizados 
 Almacenamiento, y evacuación de residuos y escombros 
 Adaptación de periodo de tiempo efectivo a los distintos trabajos 
 Cooperación. entre contratistas, subcontratistas y trabajadores 
 Incompatibilidades con otros trabajos 
 
En estos términos la empresa está obligada a: 
 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art 15 de la 
Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales que son: 
 Evitar los riesgos 
 Evaluar los riesgos que se pueden evitar 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Adaptar el trabajo a la persona, según puestos de trabajo, así como la 
elección métodos de trabajo y protección 
 Tener en cuenta la evolución técnica 
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
 Planificar la prevención, según técnica, organización, condiciones, 
relaciones sociales e influencia de los factores ambientales de trabajo 
 Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
 Cumplir y hacer cumplir al personal lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud en la obra 
 
Los contratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, además responderán 
solidariamente de las consecuencias que deriven del incumplimiento de las medidas 
preventivas. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
En resumen los objetivos de este estudio serán: 
 
 Asegurar la salud e integridad física de los trabajadores 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de 
medios 
 Delimitar y esclarecer responsabilidades en materia de seguridad, a las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
 Definir la clase de medida de prevención a emplear en función del riesgo 
 Detectar a tiempo los riesgos que derivan de la problemática de la obra 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos 
 
1.1.1  Justificación de la necesidad del estudio 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el capítulo II 
del Artículo 4 que en los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos 
previstos en el capítulo I del mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
Por lo tanto en el proyecto se deben dar los supuestos siguientes: 
 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450.759,08 € 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 




1.1.2 Contenido del Estudio básico de seguridad y salud  
 
El estudio básico de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.  
 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
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mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
1.2 DATOS GENERALES 
1.2.1 Agentes  
 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 
del presente estudio, se reseñan:  
 
 Promotor: HERMI S.L. 
 Autor del proyecto: David Labrado Ortega 
 Constructor - Jefe de obra:  
 Coordinador de seguridad y salud: 
 
1.2.2 Características generales del proyecto de ejecución  
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta, 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud.  
 
 Denominación del proyecto: PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
CARNICOS DE V GAMA DE CONEJO (VALLADOLID).  
 Plantas sobre rasante: 1 
 Presupuesto de ejecución material: 1.101.128,20 € 
 Plazo de ejecución: 13 meses 
 Número máximo de operarios: 10 
1.2.3 Emplazamiento y condiciones del entorno  
En el presente apartado se especifican de forma resumida, las condiciones del entorno 
a para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar: 
  
 Dirección. Carretera N-122 A Valladolid Soria Km. 6 La Cistérniga (Valladolid) 
 Accesos a la obra: N -122 A 
 Edificaciones colindantes: 0 
 Servidumbres y condicionantes: 0  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas 
oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para 
evitar posibles accidentes de circulación.  
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas 
unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
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1.2.4. Características generales de la obra 
 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 
 Cimentación 
Cimentación en superficie ocupando una superficie de 25 x 30 metros. 
 
 Fachadas 
La fachada estará compuesta por murete de hormigón HA-25/P/40/IIa de 50 cm de 
altura y sobre él  panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas 
prelacadas de 0,6 mm, con núcleo de lana de roca. 
 
 Soleras 
La solera de la nave será de hormigón armado y tendrá un espesor de 15 cm. La 
armadura de la misma será de malla electrosoldada, tipo 15x15x6, de acero B500-T. 
 
 Cubierta 
La cubierta se conforma con paneles tipo sándwich metálicos que poseen entre las 
chapas una capa de poliuretano. El poliuretano es un aislante que protege al interior 
del edificio de las condiciones meteorológicas del exterior. 
 
 Instalaciones 
Las instalaciones no poseen gran complejidad, en el presente proyecto se diseñan y 
calculan las instalaciones de fontanería y saneamiento, electricidad y protección contra 
incendios. 
 
1.3 MEDIOS DE AUXILIO 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1 Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 
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Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/1.997, de 14 de abril: 
 
 Desinfectantes y antisépticos autorizados 
 Gasa estériles 
 Algodón hidrófilo 
 Vendas 
 Esparadrapo 
 Apósitos adhesivos 
 Tijeras 
 Pinzas y guantes desechables 
 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 
auxilios, reponiendo los elementos empleados y sustituyendo los productos 
caducados. 
 
1.3.2 Medios de auxilio en caso de accidente: Centros asistenciales más 
próximos 
 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
 
Nivel Asistencial Nombre, emplazamiento y 
teléfono  
Distancia 
Primeros auxilios Botiquín portátil  En obra  
Asistencia primaria 
(urgencias) 
Hospital Universitario Rio 
Hortega  
Calle Dulzaina, 2, 47012 
Valladolid 






1.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 
la materia. 
 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación 
de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
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1.4.1 Vestuarios 
 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 




La dotación mínima prevista es de: 
 1 ducha por cada 5 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 
 obra 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
 1 lavabo por cada retrete 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
1.4.3 Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 
equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 




1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
ADOPTAR 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
 
Riesgos generales más frecuentes: 
 
 Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
 Desprendimiento de cargas suspendidas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 
 pegamentos, etc. 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 
Medidas preventivas y proyecciones colectivas de carácter general: 
 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
 Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 
supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará en la medida de lo posible trabajar 
durante las horas de mayor insolación. 
 
 La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios 
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
 No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
 Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 
velocidad reducida, inferior a 20 km/h. 
 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra: 
 
 Casco de seguridad homologado 
 Casco de seguridad con barboquejo 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Cinturón portaherramientas 
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 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Guantes aislantes 
 Calzado con puntera reforzada 
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
 Botas de caña alta de goma 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Gafas de seguridad anti-impactos 
 Protectores auditivos 
 
 
1.5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
 Instalación eléctrica provisional 
 
 Riesgos más frecuentes:  
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas en los ojos 
 Incendios 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, 
mediante el sistema de protección de puesta a tierra y 
dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
 Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta 
tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las 
líneas enterradas 
 Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no 
coincide con el del suministro de agua 
 Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, 
dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de 
tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas 
de puerta, llave y visera 
 Se utilizarán solamente conducciones eléctricas 
antihumedad y conexiones estanca. 
 En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se 
situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto 
algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m 
en caso contrario. 
 Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y 
protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 
0,4 m. 
 Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas 
blindadas normalizadas 
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 Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples 
(ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose 
una toma de corriente independiente para cada aparato o 
herramienta. 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado aislante para electricistas 
 Guantes dieléctricos 
 Ropa de trabajo reflectante 
 Herramientas aislantes 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Ropa de trabajo impermeable 
 
 Vallado de obra 
 
 Riesgos más frecuentes 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o de partículas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la 
entrada de vehículos a la obra 
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante 
del vallado 
 Se localizarán las conducciones que puedan existir en la 
zona de trabajo, previamente a la excavación 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo reflectante 
 
1.5.2 Durante las fases de ejecución de la obra 
 
 Acondicionamiento del terreno 
 
 Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados 
de las máquinas, especialmente durante la operación de 
marcha atrás 
 Circulación de camiones con el volquete levantado 
 Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de 
frenos y de sistema de dirección 
 Caída de material desde la cuchara de la máquina 
 Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del 
camión 
 Vuelco de máquinas por exceso de carga 
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 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen 
líneas o conducciones enterradas 
 Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 
metros de los bordes de la excavación ni de los desniveles 
existentes 
 Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra 
se mantendrán libres de montículos de tierra y de hoyos 
 Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos 
sonoros y luz blanca en marcha atrás 
 La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin 
materiales acopiados 
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de 
desprendimiento de tierras 
 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Auriculares antirruido 




 Riesgos más frecuentes 
 Inundaciones o filtraciones de agua 
 Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o 
por vehículos 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se colocarán protectores homologados en las puntas de las 
armaduras de espera 
 El transporte de las armaduras se efectuará mediante 
eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad 
 Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado. 




 Riesgos más frecuentes 
 Desprendimientos de los materiales de encofrado por 
apilado incorrecto 
 Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de 
desencofrado 
 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de 
mano 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Se protegerá la vía pública con una visera de protección 
formada por ménsula y entablado 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 14: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
  
 12 / 50 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se 
protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
 Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
 Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
 Botas de goma de caña alta para hormigonado 
 Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
 
 Cerramientos y revestimientos exteriores 
 
 Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, 
escayola o materiales aislante 
 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
 No retirada de las barandillas antes de la ejecución del 
cerramiento 
 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de 




 Riesgos más frecuentes 
 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los 
faldones 
 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas. 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas 
alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 
circulación, preferentemente sobre vigas o soportes. 
 El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de 
mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y 
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 
m la altura de desembarque. 
 Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los 
cables y/o los cinturones de seguridad. 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Calzado con suela antideslizante 
 Ropa de trabajo impermeable 
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 Instalaciones en general 
 
 Riesgos más frecuentes 
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
 Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
 Intoxicación por vapores procedentes de soldaduras 
 Incendios y explosiones 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones 
estará formado y adiestrado en el empleo del material de 
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para 
cada labor 
 Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, 
con manguera antihumedad y clavija de conexión 
normalizada, alimentadas a 24 voltios 
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 
 Equipos de protección individual (EPI) 
 Guantes aislantes en pruebas de tensión 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Banquetas aislantes de la electricidad 
 Comprobadores de tensión 
 Herramientas aislantes 
 
 Revestimientos interiores y acabados 
 
 Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde 
distinto nivel 
 Exposición a vibraciones y ruido 
 Cortes y heridas con objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas 
inadecuadas 
 Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, 
pinturas o pegamentos... 
 Intoxicación por inhalación de humos y gases 
 Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de 
ventilación suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de 
incendio y de intoxicación 
 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares 
ventilados, con corriente de aire 
 En las estancias recién pintadas con productos que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda 
prohibido comer o fumar 
 Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a 
descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos 
sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar 
tropiezos, caídas y accidentes 
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 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se 
retirarán al finalizar cada jornada de trabajo 
 Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con 
sierra 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Protectores auditivos 
 
1.5.3 Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden 
de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en 
el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
"Andamios en general. 
 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que 
no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para 
cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 




No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
 
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse. 
 
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
 Torre de hormigonado 
 
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
 
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 
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No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 
torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 
 
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del 
pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 
 
 Escalera de mano 
 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
 
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior 
o inferior de los largueros. 
 
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas. 
 
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
 
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical. 
 
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 
no en los largueros. 
 
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
 
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
 Visera de protección 
 
La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
 
Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 






PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 14: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
  
 16 / 50 
 Andamio de borriquetas 
 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
 
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u 
otros objetos. 
 
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
 Plataforma de descarga 
 
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
 
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
 
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para 
que quede perfectamente protegido el frente de descarga. 
 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante. Se conservará en 
perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación 
y cada 6 meses. 
 
 Andamio europeo 
 
Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y el 
desmontaje de los equipos. Sus dimensiones serán adecuadas para el número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 
 
Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome 
o desplazamiento accidental. 
 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio 
serán apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas 
previstas, permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad. 
 
No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que 
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1.5.4 Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, conforme a los siguientes criterios: 
 
 Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
 La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 
 No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
 
La relación de máquinas y herramientas que está previsto emplear en obra con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas son: 
 
 Pala cargadora 
 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.  
 
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
 
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. El 
transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 




Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
 
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
 
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 
apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
 
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán 
por la zona de mayor altura. Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de 
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 Camión con carga basculante 
 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. No 
se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
 Camión para transporte 
 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
 
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 
 
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno 
en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas. 
 
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina. 
 
 Grúa torre 
 
El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el 
órgano competente. La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en 
servicio, quedando dicha revisión debidamente documentada. 
 
La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y 
estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. Los bloques de lastre y los 
contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por el 
fabricante. 
 
Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una 
escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de 
seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de 
los operarios. 
 
La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga 
máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de 
giros de la torre. 
 
El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará 
restringido a personas autorizadas. 
 
El operador de la grúa se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una 
visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de 
su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un señalista. El 
gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación.  
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En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado 
a un punto fijo, independiente a la grúa. 
 
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura 
máxima y se dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de 
veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
 
 Camión grúa 
 
El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado 
y revisado. Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación, la cual se 





El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado. Se realizará una inspección diaria de los cables, 
los frenos, los dispositivos eléctricos y las puertas de acceso al montacargas. 
 
Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la 
plataforma, asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma 
para retirar la carga. 
 
El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base 
del montacargas y permanecerá cerrado con llave. Se instalarán topes de fin de 
recorrido en la parte superior del montacargas. 
 
La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose 
mediante un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser 
superada. 
 
La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en 
ningún caso por los laterales de la misma. 
 
Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como 
andamios para efectuar cualquier trabajo. 
 
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que 
provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 
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Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la 
plataforma en caso de rotura del cable de suspensión. 
 
Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
 
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que 
estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la 
plataforma no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si 




Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. La hormigonera tendrá un grado de protección IP-
55. 
 
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. Dispondrá de freno de  
basculamiento del bombo. 
 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados 
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 
 
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra. 
 
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 




La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. La 
manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra 
por zonas de paso. 
 
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. Los operarios no efectuarán el 
arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, 
esta operación se realizará entre dos operarios. 
 
 
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables. 
 
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando 
de los cables. 
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Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 
siendo el valor límite de 5 m/s². 
 
 Martillo picador 
 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 
el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
 
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
 
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. Se cerrará 




Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
 
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
 
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
 
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 
la carga contra el extremo superior de la pluma. 
 
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante. Quedará claramente visible el cartel que indica 
el peso máximo a elevar. 
 
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo. 
 
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 
de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total. 
 
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de 
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 Sierra circular 
 
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. Para 
el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra. 
 
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. El 
trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. No se utilizará la sierra circular 
sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas. 
 
 Sierra circular de mesa 
 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. El trabajador 
que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá 
el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar 
y el uso de los EPI necesarios. 
 
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo 
que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate- 
 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos. 
 
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco. La parte superior de la sierra dispondrá de 
una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de 
introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas. 
 
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 
en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra. 
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. El 
operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 
 Cortadora de material cerámico 
 
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. La protección 
del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. No se presionará 
contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 
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 Equipo de soldadura 
 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura. Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del 
soporte. 
 
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
 
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada. 
 
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo. Tanto los soldadores como los trabajadores que se 
encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 
permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 
 Herramientas manuales diversas 
 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
 
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas. No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas 
por el fabricante. 
 
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra. 
 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección.  
 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, 
con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante 
para los trabajos eléctricos. 
 
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
 
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en 
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
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1.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORABLES EVITABLES 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 
evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
 
1.6.1 Caídas al mismo nivel 
Para evitar las caídas al mismo nivel dentro de la planta se realizará lo siguiente: 
 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien  
iluminada. 
 Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2 Polvo y partículas 
Para que el polvo y las partículas en suspensión presentes, no provoquen ningún 
accidente: 
 
 Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
 Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en 
los que se genere polvo o partículas. 
 
1.6.3 Ruido 
Para evitar problemas de sordera u otros de tipo auditivo: 
 
 Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
 Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
 Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.4 Esfuerzos 
Los esfuerzos pueden conllevar lesiones, por lo que se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
 Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
 Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
 Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
1.6.5 Incendios 
Para evitar un accidente, no se permitirá fumar en presencia de materiales fungibles Ni 
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1.6.6 Intoxicación por emanaciones 
Para evitar riesgos por gases, los locales dispondrán de ventilación suficiente y se 




1.7 RELACIÓN DE LOS RIESGO LABORALES QUE NO PUEDEN 
ELIMINARSE 
 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 
así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, 




1.7.1 Caída de objetos 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
 Se montarán marquesinas en los accesos. 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
 Casco de seguridad homologado 
 Guantes y botas de seguridad 




Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
 Se evitará la generación de polvo de cemento 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
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1.7.3 Electrocuciones 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
 Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
 El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
 Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
 La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
 Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado aislante para electricistas 




Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
 Guantes, polainas y mandiles de cuero 
 
1.7.5 Golpes y cortes de extremidades 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
 
 La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
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1.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 
mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 
básico de seguridad y salud. 
 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 
de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
1.8.2 Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 
los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por 
un técnico competente en la materia. 
 
1.8.3 Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 




1.9 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación 
no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
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Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
 
 Ejecución de cerramientos exteriores. 
 Formación de los antepechos de cubierta. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
1.10 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a 
la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración 
de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del 
operario a un centro de asistencia médica 
 
1.11 PRESENCIA  DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 
 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 
recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 
materia. 
 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud. 
 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 
 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observa. 
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2 Normativa 
2.1 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ley de prevención de riesgos laborales 
 
Ley 31 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de 
noviembre de 1995 esta completada por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Esta modificado por: 
 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los 
artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 y completada por: las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal Real  
Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
B.O.E.: 24 de febrero de 1999. 
 
Completada por:  
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 




Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Real Decreto 681/2003, de 




Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 
2003. 
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Desarrollada por: 
 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171/2004, de 30 
de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por:  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 




Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 




Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura 





Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 





Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por:  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 780/1998, 
de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 
1998. 
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Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por:  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.. Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006  
 
Completado por:  
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 




Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real Decreto 604/2006, 





Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 




Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de 




Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Utilización de equipos de trabajo 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 




Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
noviembre de 2004. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 
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Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 




Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de 




Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 
18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Corrección de errores 
por B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción  
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real 
Decreto 1627/1997.  
 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre 
de 2007 
 
2.1.1 Sistemas de protección colectiva 
 
 Protección contra incendios 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 




Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos 
a presión. 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA MORA, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
MEMORIA 
Anejo 14: Estudio básico de seguridad y salud 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
  
 34 / 50 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
 




Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 




Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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2.1.2 Equipos de protección individual 
 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
 
 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 




Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio 
de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 




Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 




Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial Resolución de 29 
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Utilización de equipos de protección individual 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 




Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto  
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 
de abril de 2006. 
 
2.1.3 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
 Material médico 
 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 
DB HS Salubridad: Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de 
marzo de 2006  
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009. 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 
febrero de 2003. 
 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 
de julio de 2003. 
 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 




Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03: Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la 




Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico Resolución de 18 de enero de 1988, de la 




Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 560/2010, de 7 de 
mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 




Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
2.1.5 Señalización provisional de obras 
 Balizamiento 
 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987. 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 




Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 




Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
 Señalización horizontal: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. Orden de 
31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 
18 de septiembre de 1987. 
 
 Señalización vertical: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras Orden de 31 
de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 
de septiembre de 1987. 
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 Señalización manual: Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. Orden de 31 
de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 
de septiembre de 1987. 
 Señalización de seguridad y salud en el trabajo: 
◦ R.D. 485/1.997, de 14 de abril, del ministerio de trabajo y asuntos sociales 
por B.O.E. 26 de abril de 1.997. y completado por Protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
◦ R.D. 3 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 completado por: Protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 
◦ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006. 
 
3 PLIEGO 
3.1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
3.1.1 Disposiciones generales 
 
 Objeto del pliego de condiciones 
 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de proyecto de Industria de 
productos cárnicos de V gama de conejo en el polígono La Mora en el término 
municipal de La Cistérniga (Valladolid), situada en Polígono La Mora (Valladolid), 
según el proyecto redactado por David Labrado Ortega. Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el 
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento del edificio construido. 
 
3.1.2 Disposiciones facultativas 
 
 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y 
salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
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el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 




Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo 
Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, 
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores 
autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 
cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para 





Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
 Contratista y subcontratista 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
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Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, 
relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 
adecuadas. 
 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de 
la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los 
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el 
artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
  
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y 
salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
 Dirección facultativa 
 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 Coordinador de seguridad y salud en proyecto 
 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud. 
 
 Coordinador de seguridad y salud en ejecución 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 
▪ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el 
fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 
 
▪ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
 
▪ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 
▪ Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
▪ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 
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▪ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un 
coordinador. 
 
 Trabajadores autónomos 
 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
 Trabajadores por cuenta ajena 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
 
 Recursos preventivos 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos, que podrán ser: 
 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.  
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En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia 
de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de 
la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
3.1.3 Formación en seguridad 
 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de 
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a 
los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4 Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro 
para otras personas o para el mismo trabajador. 
 
3.1.5 Salud e higiene en el trabajo 
 
 Primeros auxilios 
 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 
m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información 
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 Actuación en caso de accidente 
 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez 
y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener 
su temperatura corporal. 
 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 
 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme 
al procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6 Documentación de obra 
 
 Estudio básico de seguridad y salud 
 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 
 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar, en su 
día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 
 Plan de seguridad y salud 
 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
estudio básico. 
 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la 
Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
 Acta de aprobación del plan 
 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo 
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 
empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
 
 Libro de incidencias 
 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
a tal efecto. 
 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan 
o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras 
de las administraciones públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán 
hacer anotaciones en el mismo. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 
sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de 
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Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 
 Libro de órdenes 
 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 
la obra. 
 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
Contratista de la obra. 
 
 Libro de visitas 
 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar 
el anterior.  
En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá 
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 
durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
 
 Libro de subcontratación 
 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 
todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 
obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en 
particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 
"Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 
 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de 
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3.1.7 Disposiciones económicas 
 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
 
 Fianzas 
 De los precios 
▪ Precio básico 
▪ Precio unitario 
▪ Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
▪ Precios contradictorios 
▪ Reclamación de aumento de precios 
▪ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
▪ De la revisión de los precios contratados 
▪ Acopio de materiales 
▪ Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 
 
3.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
3.2.1 Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan 
de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 
un riesgo en sí mismos. 
 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida 
útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
 
3.2.2 Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán 
un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
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El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características 
de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de 
importación, traducidos a la lengua oficial. 
 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán 
siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar 
sometidos a solicitaciones límite. 
 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y 
recipientes de desechos. 
 
 Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 
 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
 
 Aseos y duchas 
 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta 
con cierre interior. 
 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. La 
dotación mínima prevista para los aseos será de: 
▪ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada. 
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▪ 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción 
▪ 1 lavabo por cada retrete 
▪ 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
▪ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
▪ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
▪ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
▪  portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
 
  Retretes 
 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas 
sépticas 
 
 Comedor y cocina 
 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 
comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 
 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 
m² por cada operario que utilice dicha instalación 
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Línea de Horneados a vacío
Leyenda
Aguas fecales y de proceso
Arqueta de paso 50x50
Sumidero sinfónico
A  RED DE
SANEAMIENTO
Pozo de aguas pluviales
Arqueta 60x60 cm
Canalón ( Ø 200 mm)
C1 Ø 200 mm
Pte 1 %

















C4 Ø 200 mm
Pte 1 %
C5 Ø 200 mm
Pte 1 % C7 Ø 200 mmPte 1 %






Muro de 12 Pie de
Ladrillo macizo
Codo P.V.C . Ø 110
Enfoscado de muro
cemento 1:3 y bruñido
P.V.C. Ø 200
Armadura reticular Ø8
EA-42 cada 10 cm
Tapa- losa
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INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
DETALLE MANGUERA DE INCENDIOS
DETALLE EXTINTOR
Alzado Lateral
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I.CORTE EN CARGA CON FUSIBLES 
FUSIBLES: 1000 A; PdeC:50 kA
Unipolares E.B.Tubo D=125 mm 100 m.
Designacion U.N.E. RV 0.6/1 KV
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 1000 A,IV




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRAFO DE 630 KVA 20/0.4 KV.











PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA EN EL POLÍGONO LA
MORA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS AGRARIAS
(Universidad de Valladolid)
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
SEPTIEMBRE  2015
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
                                                                                                                  DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 













DOCUMENTO III. PLIEGO DE 
CONDICIONES 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
                                                                                                                  DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
1 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                 INDICE –  DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
 
 
1.2.10. Trabajos defectuosos 7 
1.2.11. Vicios ocultos 7 
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 7 
1.2.13. Presentación de muestras 8 
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 8 
1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 8 
1.2.16. Limpieza de las obras 8 
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 8 
 
 
INDICE DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. Disposiciones generales 1 
 1.1. Disposiciones de carácter general 1 
 1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 1 
 1.1.2. Contrato de obra 1 
 1.1.3. Documentación del contrato de obra 1 
 1.1.4. Proyecto Arquitectónico 1 
 1.1.5. Reglamentación urbanística 2 
 1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 2 
 1.1.7. Jurisdicción competente 2 
 1.1.8. Responsabilidad del Contratista 2 
 1.1.9.  Accidentes de trabajo 2 
 1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 3 
 1.1.11. Anuncios y carteles 3 
 1.1.12. Copia de documentos 3 
 1.1.13. Suministro de materiales 3 
 1.1.14. Hallazgos 3 
 1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 4 
 1.1.16. Omisiones: Buena fe 4 
 1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 5 
 1.2.1. Accesos y vallados 5 
 1.2.2. Replanteo 5 
 1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 5 
 1.2.4. Orden de los trabajos 6 
 1.2.5. Facilidades para otros contratistas 6 
1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 6 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto         6 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor                                                6 
1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el  retraso de la obra 7
Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
2 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                 INDICE –  DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
 
 
3.4.3.  Devolución  de  la fianza en  el  caso  de  efectuarse  recepciones 
parciales  23 
 
 
1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 9 
1.3.1. Consideraciones de carácter general 9 
1.3.2. Recepción provisional 9 
1.3.3. Documento final de la obra 10 
1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 10 
1.3.5. Plazo de garantía 10 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 10 
1.3.7. Recepción definitiva 10 
1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 11 
1.3.9. Recepciones de trabajos  cuya contrata  haya sido rescindida       11 
2.  Disposiciones facultativas                                                                                 11 
2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación   11 
2.1.1. El Promotor                                                                                       11 
2.1.2. El Proyectista                                                                                   12 
2.1.3. El Constructor o Contratista                                                             12 
2.1.4. El Director de Obra                                                                           12 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra                                              12 
2.1.6. Las entidades y los laboratorios  de      control   de      calidad   de   la 
edificación                                                                                            12 
2.1.7. Los suministradores de productos                                                    13 
2.2. Agentes que intervienen en la obra según ley 38/1999 (L.O.E.)              13 
2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 337/2010              13 
2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008           13 
2.5. La dirección facultativa                                                                              13 
2.6. Visitas facultativas                                                                                      13 
2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes                                               13 
2.7.1. El Promotor                                                                                      13 
2.7.2. El Proyectista                                                                                    14 
2.7.3. El Constructor o Contratista                                                             15 
2.7.4. El Director de Obra                                                                          17 
2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra                                            19 
2.7.6. Las entidades  y    los  laboratorios  de  control  de  calidad    de  la 
edificación                                                                                            21 
2.7.7. Los suministradores de productos                                                   21 
2.7.8. Los propietarios y los usuarios                                                        21 
2.8. Documentación final de obra: libro del edificio                                          21 
2.8.1.  Los propietarios y los usuarios                                                        21 
3.  Disposiciones económicas                                                                            22 
3.1. Definición                                                                                                    22 
3.2. Contrato de obra                                                                                       22 
3.3. Criterio general                                                                                           22 
3.4. Fianzas                                                                                                       23 
3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza                                     23 
3.4.2. Devolución de las fianzas                                                                 23
3 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 




3.5. De los precios básicos 23 
3.5.1. Precio básico 23 
3.5.2. Precio unitario 23 
3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 25 
3.5.4. Precios contradictorios 25 
3.5.5. Reclamación de aumento de precios 25 
3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 25 
3.5.7. De la revisión de los precios contratados 25 
3.5.8. Acopio de materiales 26 
3.6. Obras por administración                                                                          26 
3.7. Valoración y abono de los trabajos                                                           26 
3.7.1.  Forma y plazos de abono de las obras                                            26 
3.7.2.  Relaciones valoradas y certificaciones                                            27 
3.7.3.  Mejora de obras libremente ejecutadas                                           27 
3.7.4.  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada                   27 
3.7.5.  Abono de trabajos especiales no contratados                                 27 
3.7.6.  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía           27 
3.8. Indemnizaciones mutuas                                                                          28 
3.8.1. Indemnización por el retraso del plazo de terminación de las obras 28 
 3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 28 
3.9. Varios 28 
3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 28 
3.9.2. Unidades de obra defectuosas 28 
3.9.3. Seguro de las obras 29 
3.9.4. Conservación de la obra 29 
3.9.5. Uso por el contratista de edificios o bienes del promotor 29 
3.9.6. Pago de arbitrios 29 
3.10. Retenciones en concepto de garantía 29 
3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 29 
3.12. Liquidación económica de las obras 30 
3.13. Liquidación final de la obra 30 
4. Preinscripciones sobre los materiales 30 
 4.1. Garantías de calidad ( Mercado CE) 31 
5. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra 32 
 5.1. Características generales 32 
 5.2. Unidades de obra 36 
 5.2.1. Desbroce y limpieza del terreno 36 
 5.2.2. Excavación de sótanos 37 
 5.2.3. Relleno de zanjas para instalaciones 39 
 5.2.4. Relleno para base de pavimento. 39 
 5.2.5. Transporte de tierras dentro de la obra 40 
 5.2.6. Arqueta. 40 
 5.2.7. Acometida general de saneamiento 41 
 5.2.8. Conexión con la red general de saneamiento 43 
 5.2.9. Colector enterrado 43 
 5.2.10. Zanja drenante 44 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
4 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 




5.2.11. Caldereta con sumidero sifónico                                                    45 
5.2.12. Zapata de  cimentación de hormigón armado                                46 
5.2.13. Acero en zancas de escalera                                                         47 
5.2.14. Estructura metálica                                                                         48 
5.2.15. Losa de escaleras                                                                           50 
5.2.16. Sistemas de encofrado en zapata de cimentación                         51 
5.2.17. Hoja  exterior de fachada, de fábrica  de  bloque  de hormigón  cara 
vista, con cámara de aire ventilada                                                51 
5.2.18. Block de puerta acorazada normalizada                                        53 
5.2.19. Puerta de paso de madera                                                             53 
5.2.20. Puerta de garaje                                                                             54 
5.2.21. Puerta cortafuegos de acero galvanizado                                      55 
5.2.22. Vidrio laminar de seguridad                                                            56 
5.2.23. Carpintería exterior de aluminio                                                      56 
5.2.24. Arqueta de entrada                                                                         57 
5.2.25. Canalización externa enterrada                                                      58 
5.2.26. Arqueta de paso                                                                             59 
5.2.27. Canalización de enlace inferior                                                       60 
5.2.28. Arqueta de registro de enlace                                                         61 
5.2.29. Registro de enlace inferior                                                              61 
5.2.30. Canalización de enlace superior                                                     62 
5.2.31. Registro de enlace superior                                                            63 
5.2.32. RITU                                                                                               63 
5.2.33. Canalización principal                                                                     64 
5.2.34. Arqueta de registro secundario                                                       65 
5.2.35. Registro secundario                                                                        66 
5.2.36. Canalización secundaria                                                                 67 
5.2.37. Registro de paso.                                                                            67 
5.2.38. Registro de terminación de red.                                                     68 
5.2.39. Canalización interior de usuario.                                                    68 
5.2.40. Registro de paso.                                                                            69 
5.2.41. Registro de toma.                                                                           70 
5.2.42. Termo eléctrico.                                                                              70 
5.2.43. Emisor eléctrico para sistema de cale facción por suelo radiante, con 
capa de mortero.                                                                             71 
5.2.44. Línea de conexiones eléctricas para sistema de calefacción por techo 
o suelo radiantes.                                                                           72 
5.2.45. Termostato para sistema de calefacción por techo o suelo radiantes. 
72 
5.2.46. Sensor de  temperatura  de  suelo  para  sistema  de  calefacción  por 
suelo radiante.                                                                                72 
5.2.47. Unidad  aire-agua  bomba  de  calor  reversible,  para  instalación  en 
interior.                                                                                            73 
5.2.48. Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en interior      74 
5.2.49. Red de toma de tierra para estructura                                            75 
5.2.50. Toma de tierra con pica                                                                  76 
Alumno: David Labrado  Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
5 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 




5.2.51. Conductor de tierra 77 
5.2.52. Canalización. 77 
5.2.53. Cable con aislamiento 78 
5.2.54. Caja general de protección 78 
5.2.55. Línea general de alimentación 79 
5.2.56. Centralización de contadores 80 
5.2.57. Derivación individual 81 
5.2.58. Grupo electrógeno 82 
5.2.59. Interruptor automático magnetotérmico 83 
5.2.60. Interruptor diferencial 84 
5.2.61. Guardamotor. 85 
5.2.62. Bloque limitador para guardamotor 85 
5.2.63. Telerruptor 86 
5.2.64. Acometida de abastecimiento de agua potable 87 
5.2.65. Tubería para alimentación de agua potable 88 
5.2.66. Alimentación de agua potable. 89 
5.2.67. Arqueta de paso. 90 
5.2.68. Válvula limitadora de presión 91 
5.2.69. Contador de agua 92 
5.2.70. Filtro 92 
5.2.71. Depósito auxiliar de alimentación 93 
5.2.72. Tubería para montante 94 
5.2.73. Montante 94 
5.2.74. Válvula de corte 95 
5.2.75. Filtro retenedor de residuos 96 
5.2.76. Tubería para instalación interior 96 
5.2.77. Colector 97 
5.2.78. Grifo 98 
5.2.78.1. Válvula limitadora de presión                                                 98 
5.2.79. Arqueta 99 
5.2.80. Luminaria de superficie tipo downlight 100 
5.2.81. Luminaria suspendida tipo downlight 101 
5.2.82. Luminaria empotrada 101 
5.2.83. Sistema de detección y alarma de incendios 102 
5.2.84. Alumbrado de emergencia en zonas comunes 103 
5.2.85. Señalización de equipos contra incendios 103 
5.2.86. Señalización de medios de evacuación 104 
5.2.87. Boca de incendio equipada 105 
5.2.88. Extintor 105 
5.2.89. Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para 
 revestir. 106 
5.2.90. Aislamiento  horizontal  de  soleras  en  contacto con  el  terreno,  con 
 poliestireno extruido. 107 
5.2.91. Aislamiento por el exterior de muros en contacto con el terreno, con 
 poliestireno extruido 108 
5.2.92. Revestimiento elástico armado 109 
 
Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS Titulación de: Grado en 
Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
6 / 6 
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 




5.2.93. Cubierta inclinada de chapa de acero 110 
5.2.94. Pintura para uso alimentario 111 
5.2.95. Mortero de revestimiento térmico y acústico, para interiores 111 
5.2.96. Tarima maciza para interior 113 
5.2.97. Pavimento continuo de microcemento. 113 
6.  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado                   115 
6.1. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado                     115 
7.  Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos                                            117 
7.1. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

















































Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                                 DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   




1. Disposiciones generales 
1.1. Disposiciones de carácter general 
1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir  de  base  para  la  realización  del  contrato  de  obra  entre  el  Promotor  y  el 
Contratista. 
 
1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.3. Documentación del contrato de obra 
En la documentación del contrato de obra se integran los siguientes documentos, 
relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el 
caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
 
En el caso de la interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de  la  Ley de  Ordenación  de  la  Edificación.  En  él  se  justificará  técnicamente  las 
soluciones  propuestas  de  acuerdo  con  las  especificaciones  requeridas  por  la 
normativa técnica aplicable. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá  entre  todos ellos  la  necesaria  coordinación,  sin  que  se  produzca  una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 
 Todos los  planos  o documentos  de obra que,  a  lo  largo  de  la  misma,  vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
1.1.5. Reglamentación urbanística 
 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El  Contratista,  antes  de  la  formalización  del  contrato  de  obra,  dará  también  su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta  del adjudicatario todos los gastos que  ocasione  la  extensión  del 
documento en que se consigne el Contratista. 
1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de 
su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.8. Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.9.  Accidentes de trabajo 
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios.
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.10.           Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que,  por inexperiencia  o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.11.            Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
 
1.1.12.          Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
 
1.1.13.           Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.14.          Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales  utilizables  que  se  encuentren  en  las  excavaciones  y  demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
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1.1.15.          Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado. 
 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido  de  un  año  y,  en  todo  caso,  siempre  que  por  causas  ajenas  al 
Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
 
f)  El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i)  La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.16.          Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones  y  la  documentación  complementaria,  presentan  la  prestación  de  un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
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1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
1.2.1. Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.2.2. Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 
y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de 
la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por 
el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de 
este trámite. 
 
1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución 
de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
 
 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 Otras  autorizaciones,  permisos  y  licencias  que  sean  preceptivas  por  otras 
administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 
 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
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1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
1.2.6.  Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 
mayor 
Cuando  se  precise  ampliar  el  Proyecto,  por  motivo  imprevisto  o  por  cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la 
Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 
1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
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1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 
obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
 
1.2.10.          Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los  trabajos que  ha  contratado  y de  las  faltas  y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución 
de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas  sean  sustituidas  o  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo 
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase  a  la  sustitución,  demolición  y  reconstrucción  ordenadas,  se  planteará  la 
cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.2.11.          Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte 
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución 
de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
1.2.12.          Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en
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aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.2.13.          Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
 
1.2.14.          Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 
la  calidad  y  características  técnicas  prescritas  en  el  proyecto,  no  tuvieran  la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén  en  condiciones,  ésta  no  ha  sido  cumplida,  podrá  hacerlo  el  Promotor  o 
Propiedad a cuenta de Contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
 
1.2.15.          Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o 
que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.2.16.          Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.2.17.          Obras sin prescripciones explícitas 
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la
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restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 
 
 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 
caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
 Las  garantías  que,  en  su  caso,  se  exijan  al  Contratista  para  asegurar  sus 
responsabilidades. 
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando  se  entienda  ésta tácitamente producida  según  lo  previsto  en  el  apartado 
anterior. 
 
1.3.2.  Recepción provisional 
Treinta  días  antes  de  dar  por  finalizadas  las  obras,  comunicará  el  Director  de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de 
Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes 
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técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 
1.3.3.  Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará  al  Promotor,  con  las  especificaciones  y  contenidos  dispuestos  por  la 
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
1.3.4.  Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o 
de  su  representante.  Se  extenderá  la  oportuna  certificación  por  triplicado  que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor 
del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.3.5.  Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 
 
1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
 
1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes
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todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. La 
recepción definitiva, tendrá lugar 10 meses después del inicio de la obra 
 
1.3.8.  Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las  obras  necesarias.  De  no  efectuarse  dentro  de  aquellos,  podrá  resolverse  el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
 
1.3.9.  Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de 
Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
2. Disposiciones facultativas 
2.1. Definición,  atribuciones  y  obligaciones  de  los  agentes  de  la 
edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
Se  definen  agentes  de la  edificación  todas  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
2.1.1. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 
Asume  la  iniciativa  de  todo  el  proceso  de  la  edificación,  impulsando  la  gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación. 
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la
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legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
2.1.2.  El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
2.1.3.  El Constructor o Contratista 
Es  el  agente  que  asume,  contractualmente  ante  el  Promotor,  el  compromiso  de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
 
Cabe efectuar especial mención de que la ley señala como responsable explícito de 
los vicios o defectos constructivos al contratista general de la obra, sin perjuicio del 
derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas. 
 
2.1.4. El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales 
otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
 
2.1.6.  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
 
Son  laboratorios  de  ensayos  para  el  control  de  calidad  de  la  edificación  los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
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2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 
2.2. Agentes que intervienen en la obra según ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra  en la  memoria  descriptiva  del 
proyecto. 
 
2.3. Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 337/2010 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
 
2.4. Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
2.5. La dirección facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
 
2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requeridle al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 
 
2.7.1.  El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de  las  condiciones  de  habitabilidad  en  tres  años  o  que  afecten  a  la  seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales 
en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que 
deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención  expresa  a reservas  para  la  recepción,  deberán  mencionarse  de  manera 
detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 
que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 
2.7.2.  El Proyectista 
Redactar  el  proyecto  por  encargo  del  Promotor,  con  sujeción  a  la  normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las 
copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
Elaborar  aquellos proyectos  parciales o estudios  complementarios  exigidos  por  la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
2.7.3.  El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
Organizar  los  trabajos de  construcción  para  cumplir  con  los  plazos  previstos,  de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra.  En  dichos  planes  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico.
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 
de 24 de octubre. 
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  verificando  que  le  resulta  suficiente  para  la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la   obra   requiera   en   cada   momento,   bien   por   personal   propio   o   mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados,
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 
Cuidar  de  que  el  personal  de  la  obra  guarde  el  debido  respeto  a  la  Dirección 
Facultativa. 
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
 
Suscribir  las  garantías  de  obra  que  se  señalan  en  el  Artículo  19  de  la  Ley  de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
2.7.4.  El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de
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espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación  que  se  le  presente  relativa  a  las  unidades  de  obra  realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 
2.7.5.  El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo  de  los  mismos  en  caso  de  que  lo  considerase  oportuno  y  por  causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias  y  planificando  de  manera  anticipada  y  continuada  con  el  Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada,  diámetros  nominales,  longitudes  de  anclaje  y  adecuados  solape  y 
doblado de barras. 
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias 
que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al Promotor. 
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado  por  la  normativa  vigente,  en  cuyo  cometido  y  obligaciones  tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y 
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 
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juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en  ella  trabajan,  podrá acudir  a las  autoridades  judiciales,  siendo  responsable  el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
2.7.7.  Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 
 
2.7.8.  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
2.8. Documentación final de obra: libro del edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
Toda  la  documentación  a  que  hacen  referencia  los  apartados  anteriores,  que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
2.8.1.  Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada 
 
3. Disposiciones económicas 
3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido  entre  las  partes  que  intervienen,  Promotor  y  Contratista,  que  es  en 
definitiva el que tiene validez. 
 
3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de  iniciarse  las  obras,  evitando  en  lo  posible  la  realización  de  la  obra  por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
 
 Documentos a aportar por el Contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 Presupuesto del Contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá  a  disposición  de  las  partes  el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
3.3. Criterio general 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
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condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
3.4. Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra. 
 
3.4.1.  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
3.4.2.  Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato 
de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
3.4.3.  Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si  el  Promotor,  con  la  conformidad  del  Director  de  Obra,  accediera  a  hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
3.5.1.  Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
3.5.2.  Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
 
 Costes directos: calculados como suma de los productos de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
 Medios   auxiliares:   Costes   directos   complementarios,   calculados   en   forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
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costes  de  los  factores  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  que  no  se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
 
Considera costes directos: 
 
 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria  e  instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes,  talleres,  pabellones  temporales para  obreros,  laboratorio,  etc.,  los  del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 
 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
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 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
Trabajos que  se considerarán siempre incluidos  y  para  no  ser  reiterativos  no  se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
3.5.3.  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
3.5.4.  Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director 
de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto  y,  en  segundo  lugar,  al  banco  de  precios  de  uso  más  frecuente  en  la 
localidad. 
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
3.5.5.  Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
3.5.6.  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
 
3.5.7.  De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
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3.5.8.  Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
3.6. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
 Su liquidación. 
 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades  del  Contratista  en  la  contratación  por  administración  en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
3.7. Valoración y abono de los trabajos 
3.7.1.  Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución  por  Unidad  de  Obra,  la  medición  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
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3.7.2.  Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 
3.7.3.  Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
3.7.4.  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
 
3.7.5.  Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
3.7.6.  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y
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el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
 
 Si  se  han  ejecutado  trabajos  precisos  para  la  reparación  de  desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
 
3.8. Indemnizaciones mutuas 
3.8.1.  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las 
obras 
Si,  por  causas  imputables  al  Contratista,  las  obras  sufrieran  un  retraso  en  su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
 
3.8.2.  Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
3.9. Varios 
3.9.1.  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 
de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
3.9.2.  Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán.
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3.9.3.  Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
3.9.4.  Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
3.9.5.  Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No  podrá  el  Contratista  hacer  uso  de  edificio  o  bienes  del  Promotor  durante  la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 
 
3.9.6.  Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
3.10.        Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 
en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 
3.11.       Plazos de ejecución: planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
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3.12.       Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra 
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación 
y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
3.13.        Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales 
 
4. Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para 
el  control  de  recepción  en  obra  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  que  se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
 
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 
 
     El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores  de  productos  las  cualidades  que  se  exigen  para  los  distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la
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aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
4.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 
     Resistencia mecánica y estabilidad. 
     Seguridad en caso de incendio. 
     Higiene, salud y medio ambiente. 
     Seguridad de utilización. 
     Protección contra el ruido. 
     Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
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Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento  legal la  Directiva  de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
 
El  marcado  CE  se  materializa  mediante  el  símbolo  “CE”  acompañado  de  una 
información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 
     En el producto propiamente dicho. 
     En una etiqueta adherida al mismo. 
     En su envase o embalaje. 
     En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además  del  símbolo  CE  deben  estar  situadas  en  una  de  las  cuatro  posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se  determina  en  las  normas  armonizadas  y  Guías  DITE  para  cada  familia  de 
productos, entre las que se incluyen: 
 
     El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
     El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
     La dirección del fabricante 
     El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
     El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
     La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
 Información  adicional  que  permita  identificar  las  características  del  producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
 
Las  inscripciones  complementarias  del  marcado  CE  no  tienen  por  qué  tener  un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
5. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidad de obra 
 
5.1. Características generales 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados:
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Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se 
especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
Características  técnicas:  Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando  de  manera 
pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica 
correcta  de  cada  uno  de  ellos,  de  acuerdo  a  los  criterios  que  marca  la  propia 
normativa. 
Normativa de aplicación: Se especifican las normas que afectan a la realización de 
la unidad de obra. 
Criterio de medición en proyecto: Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la 
fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra: Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de 
obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por  parte  del  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  de  todos  los  materiales  que 
constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
 
Del soporte: se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 
unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva 
unidad de obra. 
Ambientales: en determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) 
No  podrán  iniciarse  los  trabajos  de  ejecución  de  la  unidad  de  obra,  deberán 
interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
Del contratista: en algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la 
Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 
acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en 
posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la   propia   empresa   propietaria   del   DIT,   o   por   empresas   especializadas   y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
Proceso de ejecución: En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de 
cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que 
consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Condiciones de terminación en algunas unidades de obra se hace referencia a 
las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para 
que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad 
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de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de 
reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
Pruebas de servicio En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las 
pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo 
coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. Aquellas otras 
pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). Por ejemplo, 
esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 
"in situ". 
Conservación y mantenimiento: en algunas unidades de obra se establecen las 
condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento 
en obra, hasta su recepción final. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono indica cómo se comprobarán 
en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso,  de  acuerdo  con  las  normas  que  establece  este  capítulo,  tendrá  lugar  en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
 
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones  por  daños  a  terceros  u  ocupaciones  temporales  y  costos  de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio  y  puesta  en  funcionamiento,  inspecciones,  permisos,  boletines,  licencias, 
tasas o similares. 
 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
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Terminología aplicada en el criterio de medición:  a continuación, se detalla el 
significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
Acondicionamiento  del  terreno:  volumen  de  tierras  en  perfil  esponjado.  La 
medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de 
obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el 
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características 
del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 
 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
 
Cimentaciones: Superficie  teórica ejecutada. Será  la  superficie que resulte  de 
considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 
de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón 
hubiera quedado con mayores dimensiones. 
 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente  de que  las  secciones  de hormigón  hubieran  quedado  con 
mayores dimensiones. 
Estructuras; Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar 
las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
Estructuras metálicas: peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar 
a   los   elementos   estructurales   metálicos   los   pesos   nominales   que,   según 
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
Estructuras (forjados): Deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². Se 
medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos 
que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o 
pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 150 m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera 
a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie 
de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
 
Estructuras (muros):  Deduciendo  los  huecos  de  superficie  mayor  de  3  m².  Se 
aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
 
Fachadas y particiones: Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Se 
medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando 
únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa 
que:
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- Cuando los huecos sean menores de 2 m² se medirán a cinta corrida como si 
no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir 
hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en 
jambas y dinteles. 
- Cuando los huecos sean mayores de 2 m², se deducirá la superficie de estos 
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones  descontando  la  superficie  de  todos  los  huecos,  pero  se  incluye  la 
ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la 
fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 
fábrica, sea cual fuere su superficie. 
 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades 
de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
 
Instalaciones:  Longitud realmente ejecutada.  Medición  según desarrollo 
longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 
especiales. 
 
Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento): Deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 2 m², el exceso sobre los 1.80 m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 
1.8 m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
5.2. Unidades de Obra 
5.2.1. Desbroce y limpieza del terreno. 
 
Características técnicas: Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Explanaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de 
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
 
Del  contratista:  Si  existieran  instalaciones  en  servicio  que  pudieran  verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  en  el  terreno.  Remoción  mecánica  de  los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto 
de desbroce. Carga mecánica a camión. 
 
Condiciones de terminación: La superficie del terreno quedará limpia y en 
condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
5.2.2. Excavación de sótanos. 
 
Características técnicas: Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo 
de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de 
la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
 
Normativa   de   aplicación:   Ejecución:   CTE.   DB   SE-C   Seguridad   estructural: 
Cimientos, NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 
 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
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Del soporte: Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 
afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno 
realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y  que 
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de 
terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán  todas  las  lecturas  de  cotas  de  nivel  y  desplazamientos  horizontales  y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los 
edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por el vaciado. 
 
Del  contratista:  Si  existieran  instalaciones  en  servicio  que  pudieran  verse 
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  general  y fijación  de  los  puntos  y  niveles  de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
 
Condiciones de terminación: La excavación quedará limpia y a los niveles 
previstos,  cumpliéndose  las  exigencias  de  estabilidad  de  los  cortes  de  tierras, 
taludes y edificaciones próximas. 
 
Conservación y mantenimiento: Las excavaciones quedarán protegidas frente a 
filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 
geométricas permanecen inamovibles. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono:  Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 
se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
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5.2.3. Relleno de zanjas para instalaciones. 
 
Características técnicas: Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, 
con hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión. 
Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas 
y pozos. 
 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Ambientales: Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 
5°C. 
 
Condiciones de terminación: el hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia 
adecuada 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
 
5.2.4. Relleno para base de pavimento. 
 
Características técnicas: Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con hormigón no estructural HNE-20/B/20 fabricado en central y vertido desde 
camión. Incluso carga, transporte, vertido, vibrado y curado del hormigón. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos. 
 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles 
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un 
aspecto cohesivo y carece de lentejones. 
 
Ambientales: Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 
5°C.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Puesta en obra del hormigón. 
 
Condiciones  de  terminación:  El  hormigón  de  relleno  habrá  alcanzado  la 
resistencia adecuada. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono:  se  medirá  el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 
 
5.2.5. Transporte de tierras dentro de la obra. 
 
Características técnicas: Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos 
procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, 
considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin 
incluir la carga en obra. 
 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del  soporte:  Se  comprobará  que  están  perfectamente  señalizadas  sobre  el 
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 
Condiciones  de  terminación:  Las  vías  de  circulación  utilizadas  durante  el 
transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, incluyendo el 





Características técnicas: Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe 
directo lateral enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb  de  15 cm de  espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
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cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso sumidero sifónico prefabricado 
de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC, sobre 
solera de hormigón, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la 
de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados  con  mortero.  Empalme  y  rejuntado  de  los  colectores  a  la  arqueta. 
Relleno  de  hormigón  para  formación  de  pendientes,  colocación  del  sumidero 
sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores 
de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.7. Acometida general de saneamiento. 
Características   técnicas:   Suministro   y   montaje   de   acometida   general   de 
saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
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kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición 
y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM- 
20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la 
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo 
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 
de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: La red permanecerá cerrada hasta su puesta en 
servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
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5.2.8. Conexión con la red general de saneamiento. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de la conexión de la acometida del 
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin 
incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de 
conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, 
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la 
de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la 
conexión. 
 
Condiciones de terminación: La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta 
en servicio. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.9. Colector enterrado. 
 
Características  técnicas:  Suministro  y  montaje  de  colector  enterrado  de  red 
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una 
pendiente  mínima  del 2%,  para  la  evacuación  de  aguas  residuales  y/o  pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación CTE. DB HS Salubridad.
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Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del  soporte:  Se  comprobará que  el  trazado  y las  dimensiones  de  las  zanjas 
corresponden con los de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de 
libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
 
Del contratista: Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la 
obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso 
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: La red permanecerá cerrada hasta su puesta en 
servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. 
DB HS Salubridad 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
5.2.10.          Zanja drenante. 
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con 
una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo 
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para 
drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de 
cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas; relleno lateral y 
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante 
sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por 
encima  de  la  grava  filtrante.  Totalmente  montada,  conexionada  a  la  red  de 
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).
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Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón. 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el 
fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas 
que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 
 
Pruebas de servicio: Circulación de la red.Normativa de aplicación: NTE-ASD. 
Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá para evitar su contaminación. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.11.          Caldereta con sumidero sifónico. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 
150x150 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. 
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos 
de  sujeción.  Totalmente  montada,  conexionada  a  la  red  general  de  desagüe  y 
probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
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Del soporte: Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. 
Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 
Condiciones de terminación: Se conectará con la red de saneamiento del edificio, 
asegurándose su estanqueidad y circulación. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.12.          Zapata de cimentación de hormigón armado. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
 
Características técnica: Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p 
de separadores, y armaduras de espera del pilar. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad 
estructural: Cimientos y NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
 
Criterio de medición en proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan   cambios   bruscos   de   las   condiciones   ambientales   durante   el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras.  Vertido y compactación  del hormigón.  Coronación  y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 
 
Conservación  y mantenimiento:  Se  protegerán  y  señalizarán  las  armaduras  de 
espera 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
5.2.13.          Acero en zancas de escalera. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: La zona de 
soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, para zancas de escalera, mediante uniones soldadas. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero, 
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 
técnicos para la ejecución de estructuras de acero y NTE-EAZ. Estructuras de acero: 
Zancas. 
 
Criterio de medición en proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Ambientales: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea 
inferior a 0°C.
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Del contratista: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, 
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la zanca. Colocación y fijación provisional de 
los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 
defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación: Las cargas se transmitirán correctamente a la 
estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se determinará, a partir del 
peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.14.          Estructura metálica. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: La zona de 
soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos. 
 
Características técnicas: Formación de estructura metálica compuesta de los 
siguientes elementos: FORJADO METÁLICO: canto 25 = 20+5 cm; viguetas de acero 
laminado en caliente UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles simples IPE 100; bovedilla 
cerámica, 60x25x20 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 
hormigón  armado  de  5  cm  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen de hormigón 0,08 m³/m², acero 
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos, cuantía 1,8 kg/m³ y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, como armadura de 
reparto;   VIGAS:  metálicas   simples   UNE-EN  10025   S275JR   con  una   cuantía 
aproximada de 25 kg/m²; PILARES: metálicos simples UNE-EN 10025 S275JR con 
una cuantía aproximada de 3,8 kg/m². Acero laminado, trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 
inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SE-A Seguridad 
estructural: Acero, UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
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Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero, NTE-EAF. 
Estructuras de acero: Forjados, NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. NTE-EAV. 
Estructuras de acero: Vigas. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde 
las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, 
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. Dispondrá en obra de 
una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, 
no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución. 
 
Pilares: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones. 
 
Vigas: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo de las vigas. Replanteo y marcado de 
los ejes de las vigas. Colocación y fijación provisional de las vigas. Presentación de 
las viguetas. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los 
niveles. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. 
 
Condiciones de terminación: El acabado superficial será el adecuado para el 
posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y transmitirá 
correctamente las cargas 
 
Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en verdadera 
magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
 
5.2.15.          Losa de escalera. 
 
Características técnicas: Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 
cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón.: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad y NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) y NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C 
o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
Del contratista: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan   cambios   bruscos   de   las   condiciones   ambientales   durante   el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director 
de Ejecución de la obra 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  y  marcado  de  niveles  de  plantas  y  rellanos. 
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas.
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Conservación y mantenimiento: Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, por el intradós, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.16.          Sistema de encofrado en zapata de cimentación. 
 
Características técnicas: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en 
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que 
asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las 
condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases       de       ejecución:       Replanteo. Montaje       del       sistema       de 
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
 
Condiciones de terminación: Las superficies que vayan a quedar vistas no 
presentarán imperfecciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie de 
hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
5.2.17.          Hoja  exterior  de  fachada,  de  fábrica  de  bloque  de 
hormigón cara vista, con cámara de aire ventilada. 
 
Características técnicas: Ejecución de hoja exterior de 20 cm de espesor en 
cerramiento de fachada de fábrica, de bloque CV de hormigón, split hidrófugo, color 
gris,  40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10  N/mm²), con  junta  de  1  cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-10, con apoyo mínimo de las 2/3 partes 
del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en 
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya 
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por 
cada m de fachada (orificios, rejillas o llagas desprovistas de mortero), para ventilación 
de la cámara (drenaje no incluido en este precio), mermas, roturas, enjarjes, 
revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con
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mortero de alta adherencia, encuentro con pilares, formación de esquinas, petos de 
cubierta, formación de dinteles mediante piezas dintel con armadura y macizado de 
hormigón jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía, CTE. DB HS 
Salubridad, CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica y NTE-FFB. Fachadas: 
Fábrica de bloques. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los 
frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la 
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de 
cualquier resto de obra. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos 
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas 
de ventilación. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 
 
Condiciones de terminación: La fábrica quedará monolítica, estable frente a 
esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento:  Se protegerá la  obra  recién  ejecutada  frente a 
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las operaciones que 
pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el 
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros,  incluyendo  el revestimiento  de los frentes  de forjado,  deduciendo  los 
huecos de superficie mayor de 2 m².
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5.2.18.          Block de puerta acorazada normalizada. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de block de puerta de entrada a 
piso, acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. 
Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero electrogalvanizado, plegada y 
reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en cara 
exterior y con molduras curvas interiormente en madera de roble; marco y premarco 
de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero 
antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; 
cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (8 pestillos) y retenedor con 
bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; 
bisagras fabricadas en perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con 
rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta 
con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste 
y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Colocación del premarco. Marcado de puntos de fijación y 
aplomado del marco. Fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Colocación 
de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
Condiciones de terminación.: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.19.          Puerta de paso de madera. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melanina imitación 
madera de pino, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 90x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con revestimiento de melamina, color pino de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
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montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la 
tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, 
así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas. 
 
Pruebas de servicio: Funcionamiento de puertas. Normativa de aplicación: NTE-PPM. 
Particiones: Puertas de madera. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.20.          Puerta de garaje. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, 
formada  por  panel  acanalado  de  aluminio  relleno  de  poliuretano,  300x250  cm, 
acabado en blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles 
de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y 
falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                                 DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
Alumno: David Labrado Ortega  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 




Del soporte: Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su 
cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no 
sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del 
panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. 
Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema 
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán 
ajustados. 
 
Pruebas de servicio: Funcionamiento de cierres. Normativa de aplicación: NTE-FDC. 
Fachadas. Defensas: Cierres 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.21.          Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso cierrapuertas para uso intensivo, barra antipánico, tapa ciega para la cara 
exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como 
el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación 
del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
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Condiciones de terminación: El conjunto será sólido. Las hojas quedarán 
aplomadas y ajustadas 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.22.          Vidrio laminar de seguridad. 
 
Características  técnicas:  Acristalamiento  con  vidrio  de  seguridad     3+3  mm 
compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral 
de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones 
del bastidor. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la carpintería está completamente montada y 
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia 
en los galces de la carpintería. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Colocación,  calzado,  montaje  y  ajuste  en  la  carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
 
Condiciones de terminación: El conjunto será monolítico. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 
 
5.2.23.          Carpintería exterior de aluminio 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 
blanco, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "TECHNAL", de 60x120 cm, sistema Saphir FX, "TECHNAL", formada por una 
hoja, y con premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
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EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
clase A3, según UNE 85214, clasificación a la estanqueidad al agua clase EE, según 
UNE 85206 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase VE, según UNE 
85204. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 
energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, NTE-FDP. Fachadas. 
Defensas: Persianas. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está 
terminada, a falta de revestimientos. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. 
La carpintería quedará totalmente estanca. 
 
Pruebas  de  servicio:  Funcionamiento  de  la carpintería.  Normativa  de  aplicación: 
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
5.2.24.          Arqueta de entrada. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada 
dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones 
interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión 
entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la
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infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón  en masa  HM-20/B/20/I  de  10  cm  de  espesor.  Incluso  p/p  de  vertido  y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.25.          Canalización externa enterrada. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización externa enterrada 
entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o 
directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 
TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja 
de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM- 
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento 
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido 
y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón 
en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Totalmente montada
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Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con 
otras instalaciones y las normas particulares de la empresa suministradora. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  y  trazado  de  la  zanja.  Refinado  de  fondos  y 
laterales  a  mano,  con  extracción  de  las  tierras.  Vertido  y  compactación  del 
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y 
compactación del hormigón para formación del prisma. 
 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.26.          Arqueta de paso. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de paso en la 
canalización  externa  enterrada,  de  400x400x400  mm  de  dimensiones  interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de 
vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de 
conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.27.          Canalización de enlace inferior. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización de enlace inferior 
fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con 
un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 
reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
1250  N,  resistencia  al  impacto  2  julios,  con  IP  547.  Incluso  p/p  de  accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía.
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Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a impactos mecánicos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.28.          Arqueta de registro de enlace. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, 
ubicada en el punto de entrada inferior del inmueble, en la canalización de enlace 
inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos 
para  tracción  y  equipada  de  cerco  y  tapa  metálicos,  colocada  sobre  solera  de 
hormigón  en masa  HM-20/P/20/I  de  10  cm  de  espesor.  Incluso  p/p  de  vertido  y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08); Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.29.          Registro de enlace inferior. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de enlace inferior 
formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de 
ICT,  con cuerpo y puerta de poliéster reforzado  con fibra de  vidrio, para montar
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superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento soporte será adecuada. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.30.          Canalización de enlace superior. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización de enlace superior 
fija en superficie entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU 
o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por canal protectora con 2 espacios 
independientes de PVC rígido de 60x190 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques 
separadores. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a impactos mecánicos.
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.31.          Registro de enlace superior. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de enlace superior 
formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de 
ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento soporte será adecuada. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
5.2.32.          RITU 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
 
Características técnicas: Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto 
único  de  instalaciones  de  telecomunicaciones,  de  hasta  10  puntos  de  acceso  a 
usuario,  en  armario  de  200x100x50  cm,  compuesto  de:  cuadro  de  protección 
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la 
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de 
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y 
poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el 
punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte 
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad 
nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores
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automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de 
las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la 
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de 
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de 
derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de 
cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el 
techo con portalámparas y lámpara  de 60 W  y bloque  de  emergencia;  placa  de 
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en 
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores 
de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de 
protección   en   rozas.   Nivelación   y   sujeción   de   herrajes.   Montaje   de   los 
componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en 
interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos. 
 
Condiciones de terminación: El recinto presentará un adecuado grado de 
accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación, identificación 
y protección. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto 
con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la humedad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.33.          Canalización principal. 
 
Características  técnicas:  Suministro  e  instalación  de  canalización  principal en 
conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio), entre el RITI o RITM inferior y 
el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 
10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 
cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados 
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de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios.  Incluso p/p  de  accesorios,  elementos  de  sujeción  e  hilo  guía.  Totalmente 
montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte.: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.34.          Arqueta de registro secundario. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de arqueta de registro secundario 
en canalización principal enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, 
dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de 
vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de 
conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08); Instalación Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará 
convenientemente identificada 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.35.          Registro secundario. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro secundario formado por 
armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 
cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.36.          Canalización secundaria. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización secundaria 
empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de 
terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada 
por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 
cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.37.          Registro de paso. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, 
de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las 
que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de 
hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                                 DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
69 / 118 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.38.          Registro de terminación de red. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de terminación de red, 
formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales 
y fijaciones. Totalmente montado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.39.          Canalización interior de usuario. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización interior de usuario 
empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con 
los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20
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mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 
para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los 
tubos. Colocación del hilo guía. 
 
Condiciones de terminación: Existirá el hilo guía. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.40.          Registro de paso. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, 
de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e 
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.41.          Registro de toma. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de registro de toma, realizado 
mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en previsión de nuevos 
servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.42.          Termo eléctrico. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2000 W, de 
758 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, 
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control,  termómetro  y  termostato  de  regulación  para  A.C.S.  acumulada.  Incluso 
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad anti retorno, llaves de corte de 
esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado.
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Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del   soporte:   Se   comprobará   que   el   paramento   soporte   se   encuentra 
completamente terminado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
 
Condiciones de terminación: El termo será accesible. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono; Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.43.          Emisor eléctrico para sistema de calefacción por suelo 
radiante, con capa de mortero. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de esterilla radiante, con cable 
térmico, suministrada en rollo, para sistema de calefacción por suelo radiante, potencia 
120 W, de 0,5x2 m, alimentación monofásica a 230 V, longitud de cable frío 4 m, 
colocado sobre una lámina de espuma de polietileno de alta densidad, para recubrir 
con  una  base  de  pavimento  y  un  solado  de  terrazo  o  de  baldosa  cerámica  (no 
incluidos en este precio). Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeada adecuadas. 
 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Colocación del 
aislamiento térmico. Colocación del emisor. Conexionado eléctrico. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.44. Línea de conexiones eléctricas para sistema de calefacción 
por techo o suelo radiantes. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de línea de conexiones eléctricas 
rápidas (enchufes), para emisores eléctricos para sistema de calefacción por suelo 
radiante, con 8 conexiones eléctricas, separación entre cada grupo de dos conexiones 
540 mm, longitud total 7,8 m. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se habrán instalado 
sobre el paramento el resto de instalaciones. 
 
Fases de ejecución: Conexionado eléctrico con los emisores y con la red eléctrica 
suministradora. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.45. Termostato para sistema de calefacción por techo o suelo 
radiantes. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de termostato programador, digital, 
con comunicación por cable. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Conexionado eléctrico con los emisores y con la red eléctrica 
suministradora. 
 
Condiciones de terminación: La conexión eléctrica será correcta. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.46. Sensor de temperatura de suelo para sistema de calefacción 
por suelo radiante. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de sensor de temperatura de suelo, 
para sistema de calefacción por suelo radiante, con cable de 3 m de longitud, con tubo
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corrugado para alojamiento del cable del sensor y mortero de cemento M-2,5 para 
relleno de las rozas. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Apertura  de  roza  para  alojar  el  tubo  corrugado,  para 
colocación del sensor bajo el emisor eléctrico. Colocación de la sonda en el tubo. 
Conexionado eléctrico de la sonda con el termostato. 
 
Condiciones de terminación: La conexión eléctrica será correcta. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.47. Unidad    aire-agua    bomba    de    calor    reversible,    para 
instalación en interior. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire- 
agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 Kw (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
6,7 Kw (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
50°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 5 l, presión 
nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 l, caudal de agua 
nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de aire nominal de 
68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato diferencial de caudal, filtro, 
termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; 
incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante R-407C, para 
instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 
recogida de condensados. Puesta en marcha.
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Condiciones de terminación: La fijación al paramento será adecuada, evitándose 
ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.48.          Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en 
interior 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de equipo de refrigeración, aire- 
agua, potencia frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; 
temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de 
expansión de 5 l, presión nominal disponible de 220,7 kPa) y depósito de inercia de 30 
l, caudal de agua nominal de 1 m³/h, caudal de aire nominal de 2500 m³/h, presión de 
aire nominal de 68,67 Pa y potencia sonora de 78,4 dBA; con presostato diferencial de 
caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador 
automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con refrigerante 
R-407C, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en 
marcha   por   la   empresa   instaladora   para   la   comprobación   de   su   correcto 
funcionamiento 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 
recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
Condiciones de terminación: La fijación al paramento será adecuada, evitándose 
ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.49.          Red de toma de tierra para estructura. 
 
Características  técnicas:  Suministro  e instalación  de red  de  toma de  tierra  para 
estructura de hormigón del edificio compuesta por 109 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de 
tierra de los pilares de hormigón a conectar y 6 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas 
de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de 
separación  pica-cable,  soldaduras  aluminotérmicas,  registro  de  comprobación  y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio  (incluidas  en  este 
precio 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT: Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-18 y Guía BT-18. Instalaciones de puesta a tierra, ITC-BT-26 y Guía 
BT-26. Instalaciones en interior de viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo. Conexionado  del  electrodo  y  la  línea  de 
enlace. Montaje  del  punto  de  puesta  a  tierra. Trazado  de  la  línea  principal  de 
tierra. Sujeción. Trazado    de    derivaciones    de    tierra. Conexionado    de    las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: Los contactos estarán debidamente protegidos para 
garantizar una continua y correcta conexión. 
 
Pruebas  de  servicio:  Prueba  de  medida  de  la  resistencia  de  puesta  a  tierra. 
Normativa  de  aplicación:  GUÍA-BT-ANEXO  4.  Verificación  de  las  instalaciones 
eléctricas 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerán todos los elementos frente a golpes, 
materiales agresivos, humedades y suciedad.
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.50.          Toma de tierra con pica. 
 
Características  técnicas:  Suministro  e  instalación  de  toma  de  tierra  compuesta 
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 
30x30  cm.  Incluso replanteo,  excavación  para  la  arqueta  de  registro,  hincado  del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo 
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red 
de  tierra mediante  puente  de  comprobación.  Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Normativa  de  aplicación:  Instalación:  REBT.  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja 
Tensión y ITC – BT – 18 y Guía – BT – 18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la 
zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: Los contactos estarán debidamente protegidos para 
garantizar una continua y correcta conexión. 
 
Pruebas  de  servicio:  Prueba  de  medida  de  la  resistencia  de  puesta  a  tierra. 
Normativa  de  aplicación:  GUÍA-BT-ANEXO  4.  Verificación  de  las  instalaciones 
eléctricas 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerán todos los elementos frente a golpes, 
materiales agresivos, humedades y suciedad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.51.          Conductor de tierra 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de conductor de tierra formado 
por cable rígido desnudo decobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de 
uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: : REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja 




Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 
Proyecto,  y  que  hay  espacio  suficiente  para  su  instalación. Se  comprobarán  las 
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
Fases   de   ejecución:   Replanteo   del   recorrido. Tendido    del    conductor    de 
tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.52.          Canalización. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N,colocado sobre cama o lecho  de  arena  de  5  cm  de  espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
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Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.53.          Cable con aislamiento. 
 
Características  técnicas:  Suministro  e  instalación  de cable  unipolar  H07V-K  con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con 
otras instalaciones. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Fases de ejecución: Tendido del cable. Conexionado. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.54.          Caja general de protección. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación en el interior de hornacina mural 
de caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
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previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 
según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 
10 segúnUNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a 
tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación:REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 
protección, Normas de la compañía suministradora 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
 
Condiciones de terminación: Se garantizará el acceso permanente desde la vía 
pública y las condiciones de seguridad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.55.          Línea general de alimentación. 
 
Características  técnicas:  Suministro  e  instalación  de  línea  general  de 
alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización 
de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 
de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
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cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior  relleno  principal  de  las  zanjas. Incluso  hilo  guía.  Totalmente  montada, 
conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT: Reglamento electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-14 y guía BT-14. Instalaciones de enlace( línea general de 
alimentación); Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones 
eléctricas  en  edificios.  Parte  5:  Selección  e  instalación  de  materiales  eléctricos. 
Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables, ITC-BT- 
19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales, ITC- 
BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación, 
ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para    asiento    del    tubo. Colocación    del    tubo    en    la    zanja. Tendido    de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
 
Condiciones de terminación: Los registros serán accesibles desde zonas 
comunitarias. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.56.          Centralización de contadores. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de centralización de contadores 
sobre paramento vertical, encuarto de contadores, compuesta por: unidad funcional de 
interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de 
la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad 
formada   por 1 módulo;   unidad   funcional   de   medida   formada   por 1 módulo de 
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contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios 
generales con   seccionamiento;   unidad   funcional   de   mando   que   contiene   los 
dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de 
embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 1 módulo. 
Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a 
sus correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-16 y GUÍA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y 






Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, que dispone 
de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Fases de ejecución: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del 
conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto prefabricado. Conexionado. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.57.          Derivación individual. 
 
Características      técnicas:      Suministro      e      instalación      de      derivación 
individual trifásica enterrada para servicios      generales,      delimitada      entre      la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección  de  cada  usuario,  formada  por  cables  unipolares  con  conductores  de 
cobre, RZ1-K  (AS)  5G6  mm²,  siendo  su  tensión  asignada  de 0,6/1  kV, bajo  tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
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Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales; 
Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en 
edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: 
Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables, ITC-BT-19 y GUÍA-BT- 
19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales, ITC-BT-20 y GUÍA- 
BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación, ITC-BT-21 y 
GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para    asiento    del    tubo. Colocación    del    tubo    en    la    zanja. Tendido    de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
 
Condiciones de terminación: Los registros serán accesibles desde zonas 
comunitarias. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.58.          Grupo electrógeno 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre 
bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 25 kVA 
de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por 
agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de 
conmutación de accionamiento manual; e interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento.
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Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Montaje,  fijación  y  nivelación. Conexionado  y  puesta  en 
marcha. 
 
Condiciones de terminación: Quedará perfectamente nivelado y protegido del 
posible acceso de personal no autorizado. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.59.          Interruptor automático magnetotérmico. 
 
Características   técnicas:   Suministro   e   instalación   de interruptor   automático 
magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, 
bipolar  (2P),  de  2  módulos,  incluso  p/p  de  accesorios  de  montaje.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.60.          Interruptor diferencial. 
 
Características   técnicas:    Suministro   e   instalación    de interruptor    diferencial 
instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.61.          Guardamotor. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de guardamotor para protección 
frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2,5 A de 
intensidad nominal regulable, tripolar (3P), de 5 módulos. Incluso accesorios y 
fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.62.          Bloque limitador para guardamotor. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de bloque limitador para aumento 
del poder de corte hasta 100 kA, para guardamotor. Incluso accesorios y fijaciones. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.63.          Telerruptor. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de telerruptor bipolar (2P) de 16 A 
de 1 módulo, incluso p/p de accesorios de montaje. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, Normas de la compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, 
que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
instaladores  autorizados  en  baja  tensión,  autorizados  para  el  ejercicio  de  la 
actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Montaje y conexionado del elemento.
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Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.64.          Acometida de abastecimiento de agua potable. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de acometida enterrada para 
abastecimiento de  agua  potable  de  2 m  de  longitud,  que  une  la  red  general  de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 
1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada 
junto  a  la  edificación,  fuera  de  los  límites  de  la  propiedad,  alojada  en  arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior  relleno  principal.  Totalmente  montada,  conexionada  y  probada  por  la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
 
Normativa de aplicación: Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural, Instalación: CTE-DB-HS. Salubridad y Normas de 
la compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de 
Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con 
otras instalaciones.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento 
con    compresor. Eliminación    de    las    tierras    sueltas    del    fondo    de    la 
excavación. Vertido     y     compactación     del     hormigón     en     formación     de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación  de  la  tubería. Montaje  de  la  llave  de  corte. Colocación  de  la 
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general 
del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones  de  terminación:  La  acometida  tendrá  resistencia  mecánica. El 
conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. Normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en 
materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
5.2.65.          Tubería para alimentación de agua potable. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Para evitar 
que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de 
cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de 
todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-SH. Salubridad y normas de la 
compañía suministradora.
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Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  y  trazado. Colocación  y  fijación  de  tubo  y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones  de  terminación:  La  instalación  tendrá  resistencia  mecánica. El 
conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y Normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.66.          Alimentación de agua potable. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 
m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 
mm de espesor; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1"; filtro 
retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad y Normas de la 
compañía suministradora 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  y  trazado. Colocación  y  fijación  de  tubo  y 
accesorios. Montaje  de  la  llave  de  corte  general. Colocación  y  conexión  del 
filtro. Colocación  y  conexión  del  grifo  de  comprobación  y  de  la  válvula  de 
retención. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones  de  terminación:  La  instalación  tendrá  resistencia  mecánica. El 
conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad  y la Normativa 
de  aplicación  es:  CTE.  DB  HS  Salubridad  y  UNE-ENV  12108.  Sistemas  de 
canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.67.           Arqueta de paso. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, 
con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones 
de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
 
Normativa   de   aplicación:   Elaboración,   transporte   y   puesta   en   obra   del 
hormigón: Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE-08).  Instalación: CTE.  DB  HS 
Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación  de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso 
de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los 
accesorios. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta será accesible. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.68.          Válvula limitadora de presión. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión 
de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, con dos llaves de paso de compuerta de latón 
fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases   de   ejecución:   Replanteo. Colocación   y   conexión   de   las   llaves   de 
paso. Colocación  y  conexión  del  filtro. Colocación  y  conexionado  de  la  válvula 
limitadora. 
 
Condiciones de terminación: El eje de accionamiento quedará horizontal y 
alineado con el de la tubería. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.69.          Contador de agua. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 
30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de 
conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 
diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
 
Condiciones de terminación: La conexión a la red será adecuada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.70.          Filtro. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de filtro de cartucho formado por 
cabeza, vaso y cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 3/4", caudal de 0,4 
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-HS Salubridad, y Normas de la 
compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
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Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Fases        de        ejecución:        Replanteo. Colocación        y        fijación        del 
filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de paso. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.71.          Depósito auxiliar de alimentación. 
 
Características   técnicas:   Suministro   e   instalación   de   depósito   auxiliar   de 
alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero; válvula de 
corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la 
entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido 
de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores 
para  nivel  máximo  y  nivel  mínimo.  Incluso  p/p  de  material  auxiliar.  Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE-DB-HS. Salubridad y Normas de la 
compañía suministradora. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases    de    ejecución:    Replanteo. Limpieza    de    la    base    de    apoyo    del 
depósito. Colocación,  fijación  y  montaje  del  depósito. Colocación  y  montaje  de 
válvulas. Colocación   y   fijación   de   tuberías   y  accesorios. Colocación   de   los 
interruptores de nivel. 
 
Condiciones de terminación: El depósito no presentará fugas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.72.          Tubería para montante. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para montante de 
fontanería,  colocada  superficialmente  y fijada al  paramento,  formada  por  tubo  de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones  de  terminación:  La  instalación  tendrá  resistencia  mecánica. El 
conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y la normativa 
de  aplicación  es:  CTE.  DB  HS  Salubridad  y  UNE-ENV  12108.  Sistemas  de 
canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.73.          Montante. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Se evitará 
utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de montante de 12 m de longitud, 
colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de latón, con 
maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
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la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 
por  la  empresa  instaladora  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio 
(incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación 
de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del purgador de aire y la llave de 
paso. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones  de  terminación:  La  instalación  tendrá  resistencia  mecánica. El 
conjunto será estanco. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y la normativa 
de aplicación: CTE. DB HS Salubridad y UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización 
en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.74.          Válvula de corte. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 
1/2"  de  diámetro,  con  maneta  y  embellecedor  de  acero  inoxidable.  Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
 
Condiciones  de  terminación:  El  eje  de  accionamiento  quedará  horizontal  y 
alineado con el de la tubería. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.75.          Filtro retenedor de residuos. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Fases    de    ejecución:    Replanteo. Colocación    y    fijación    del    filtro    a    la 
tubería. Conexionado. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.76.          Tubería para instalación interior. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: Para evitar 
que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de 
cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de 
todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior.
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Características técnicas: Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar 
para  montaje  y  sujeción  a  la  obra,  accesorios  y  piezas  especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo  y  trazado. Colocación  y  fijación  de  tubo  y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
Condiciones de terminación: Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos 
sanitarios y la grifería. 
 
Pruebas de servicio: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad y normativa de 
aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.77.          Colector. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de colector de plástico (PPSU), en 
H, con entrada de 20 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 
mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
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Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. 
 
Condiciones de terminación: La conexión a la red será adecuada. 
 
Conservación  y  mantenimiento:  Se  protegerá  el  elemento  frente  a  golpes  y 
salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.78.          Grifo 
 
Características  técnicas:  Suministro  e  instalación  de  grifo  de  latón,  de  1/2"  de 
diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
 
Condiciones de terminación: Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y 
el sellado de las juntas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.79.          Válvula limitadora de presión. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión
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de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Conexionado. 
 
Condiciones  de  terminación:  El  eje  de  accionamiento  quedará  horizontal  y 
alineado con el de la tubería. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.80.          Arqueta. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones 
interiores 30x30x30, prefabricada de polipropileno, sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de PVC, para alojamiento 
de la válvula. Incluso formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente 
montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
Normativa   de   aplicación:   Elaboración,   transporte   y   puesta   en   obra   del 
hormigón: Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE-08).  Instalación: CTE.  DB  HS 
Salubridad:  CRITERIO  DE  MEDICIÓN  EN  PROYECTO.  Número  de  unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la 
de Proyecto.
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Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso 
de los tubos. Conexionado. Colocación de la tapa. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
 
Condiciones de terminación: La arqueta será accesible. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se 
taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.81.          Luminaria de superficie tipo downlight. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, 
de 240 mm de diámetro y 150 mm de altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas 
dobles TC-D de 26 W; cuerpo interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; 
reflector con acabado en aluminio especular; aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del  soporte:  Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de 
Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
 
Condiciones de terminación: El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. 
La fijación al soporte será correcta. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.82.          Luminaria suspendida tipo downlight. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente 
triple TC-TEL de 32 W, modelo Miniyes 1x32W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo 
de aluminio  extruido RAL 9006 con equipo de encendido  electrónico y  aletas  de 
refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por 
cable  de  acero  de  3x0,75  mm  de  diámetro  y  4  m  de  longitud  máxima.  Incluso 
lámparas,  accesorios, sujeciones y material  auxiliar.  Totalmente  montada, 
conexionada y comprobada. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del  soporte:  Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de 
Proyecto. El paramento soporte estará completamente acabado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo. Montaje,  fijación  y  nivelación   Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
 
Condiciones   de   terminación:   El   nivel   de   iluminación   será   adecuado   y 
uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.83.          Luminaria empotrada. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, 
de 596x596x91 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de 
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; 
reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase 
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
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El paramento soporte estará completamente acabado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo.   Montaje,  fijación  y  nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
 
Condiciones   de   terminación:   El   nivel   de   iluminación   será   adecuado   y 
uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.84.          Sistema de detección y alarma de incendios. 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de sistema de detección y alarma 
de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios 
con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico 
basculante,  sirena  interior  con  señal  acústica,  sirena  exterior  con  señal  óptica  y 
acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con 
cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, CTE-DB-HS. Salubridad, Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los 
de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las 
separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
Del contratista: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que 
componen la instalación. Tendido y fijación de la canalización de protección del
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cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de protección. Tendido de 
cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores. 
 
Condiciones de terminación: La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá de la humedad y del contacto con 
materiales agresivos. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.85.          Alumbrado de emergencia en zonas comunes 
 
Características técnicas: Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 
carcasa  de  245x110x58  mm,  clase  II,  IP  42,  con  baterías  de  Ni-Cd  de  alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios,   elementos   de   anclaje   y   material   auxiliar.   Totalmente   montada, 
conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
 
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.86.          Señalización de equipos contra incendios. 
 
Características  técnicas:  Suministro  y  colocación  de  placa  de  señalización  de 
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
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Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo. Colocación  y  fijación  al  paramento  mediante 
elementos de anclaje. 
 
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de ABONO: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.87.          Señalización de medios de evacuación. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de placa de señalización de medios 
de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases  de  ejecución:  Replanteo. Colocación  y  fijación  al  paramento  mediante 
elementos de anclaje. 
 
Condiciones de terminación: La visibilidad será adecuada. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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5.2.88.          Boca de incendio equipada. 
 
Características técnicas:  Suministro e instalación  de  boca  de incendio  equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega 
con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura 
epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 
con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula 
de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en 
paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE – DB – HS Salubridad y Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Del contratista: Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones 
o    elementos    que    puedan    tener    interferencias. Fijación    del    armario    al 
paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 
 
Condiciones de terminación: La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.89.          Extintor. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: En caso 
de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 
posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
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113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
 
Normativa de aplicación: Instalación: CTE – DB – HS Salubridad y Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios 
 
Criterio   de   medición   en   proyecto:   Número   de   unidades   previstas,   según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y 
que la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
Del  contratista:  Las  instalaciones  se  ejecutarán  por  empresas  instaladoras 
autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación 
del soporte. Colocación del extintor. 
 
Condiciones  de  terminación:  El  extintor  quedará  totalmente  visible. Llevará 
incorporado su correspondiente placa identificativa. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a golpes. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 
 
5.2.90. Aislamiento  por  el  interior  en  fachada  de  doble  hoja  de 
fábrica para revestir. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de aislamiento por el interior en 
cerramiento de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de 
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. Incluso p/p de cortes, adhesivo de 
colocación y limpieza. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra
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Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado 
de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear 
para su colocación. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases   de   ejecución:   Corte   y   preparación   del   aislamiento. Colocación   del 
aislamiento. 
 
Condiciones de terminación: La protección de la totalidad de la superficie será 
homogénea. No existirán puentes térmicos. 
 
Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación,  de  la  lluvia  y  de  una  exposición  solar  prolongada,  así  como  de  los 
impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la 
hoja interior del cerramiento. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.91. Aislamiento   horizontal   de   soleras   en  contacto   con   el 
terreno, con poliestireno extruido. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal 
de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de poliestireno 
extruido,  de  superficie  lisa  y mecanizado  lateral  a  media  madera,  de  40  mm  de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a 
modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y 
cortes del aislante. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de 
polietileno.
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Condiciones de terminación: El aislamiento de la totalidad de la superficie será 
homogéneo. 
 
Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta 
que se realice la solera. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.92.          Aislamiento por el exterior de muros en contacto con el 
terreno, con poliestireno extruido. 
 
Características  técnicas:  Suministro  y  colocación  de  aislamiento  térmico  por  el 
exterior de muros en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre el trasdós del muro 
mediante  fijaciones  mecánicas,  preparado  para  recibir  el  relleno  con  material  de 
drenaje  (no  incluido  en  este  precio).  Incluso  p/p  de  preparación  de  la  superficie 
soporte,  cortes  y  ejecución  del  remate  perimetral  de  protección  mediante  perfil 
metálico de chapa de acero galvanizado instalado sobre la coronación de los paneles 
aislantes. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad 
dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que 
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación 
del   aislamiento. Colocación   del   aislamiento. Ejecución   del   remate   perimetral 
superior. 
 
Condiciones de terminación: El aislamiento de la totalidad de la superficie será 
homogéneo.
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Conservación y mantenimiento: El aislamiento se protegerá, después de su 
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta 
que se realice el relleno con material de drenaje. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.93.          Revestimiento elástico armado. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: No se 
aplicará el revestimiento sobre impermeabilizaciones previas con láminas de PVC 
flexible y másticos modificados a base de alquitrán. 
 
Características técnicas: Formación de revestimiento elástico en cualquier elemento 
constructivo situado a la intemperie y que no se encuentre en presencia constante de 
agua, mediante la aplicación de una primera capa de impermeabilizante a base de 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, de color blanco, diluido al 50%, aplicado 
con rodillo o brocha, sobre la que se coloca una malla de fibra de vidrio, de 64 g/m², 
170 kg/2,5 cm de resistencia a tracción en urdimbre y 190 kg/2,5 cm en trama, y 
posterior aplicación sucesiva de dos capas de impermeabilizante a base de 
copolímeros, de color blanco, sin diluir. 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte está libre de material 
deleznable, aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a 
la adherencia del revestimiento. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la primera 
capa del revestimiento. Colocación de la armadura. Aplicación de las capas 
posteriores del revestimiento. 
 
Condiciones de terminación: El revestimiento impermeabilizante será continuo, 
con un adecuado tratamiento de juntas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.94.          Cubierta inclinada de chapa de acero. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra: No se 
utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo 
con  productos  ácidos  o  alcalinos,  o  con  metales  que  puedan  formar  pares 
galvánicos. Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de 
yeso, cemento o cal, madera de roble o castaño y aguas procedentes de contacto con 
elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión. 
 
Características técnicas: Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich 
lacado+aislante+galvanizado de 30 mm de espesor, conformado con doble chapa de 
acero  y  perfil  nervado,  lacado  al  exterior  y  galvanizado  al  interior,  con  relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente 
a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y 
otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución UNE-EN 1090-2 Ejecución de estructuras de 
acero y aluminio. Parte 2. Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 
acero y NTE – QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, 
y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y 
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de 
los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
 
Condiciones de terminación: Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el 
mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y la libre 
dilatación de todos los elementos metálicos.
PROYECTO DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE V GAMA DE CONEJO EN EL POLÍGONO LA 
MORA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CISTÉRNIGA, VALLADOLID 
 
                                                                                                                                 DOCUMENTO III. Pliego de condiciones   
111 / 118 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




Conservación  y  mantenimiento:  Se  evitará  la  actuación  sobre  el  elemento  de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.95.          Pintura para uso alimentario. 
 
Características técnicas: Formación de capa protectora sobre superficies interiores 
de tanques o silos de acero para uso alimentario, mediante la aplicación en dos 
manos de esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin 
disolvente, color blanco, acabado brillante, anticorrosivo, exento de toxicidad 
migratoria, con un espesor mínimo de película seca de 25 micras por mano 
(rendimiento: 0,125 l/m²). 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
 
Condiciones de terminación: Tendrá buen aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de 
secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
 
5.2.96.          Mortero de revestimiento térmico y acústico, para 
interiores. 
 
Características técnicas: Formación de revestimiento térmico y acústico continuo 
interior, a buena vista, sobre paramento vertical, formado por una capa de mortero 
ligero de cal y perlita de 10 mm de espesor, aplicado mediante proyección mecánica 
y acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación 
de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, 
guarniciones de huecos,remates con rodapié y andamiaje. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos.
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Criterio de medición en proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el 
techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No 
han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios 
empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como 
marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los 
muros exteriores del edificio. Se comprobará que la superficie a revestir está bien 
preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o 
de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha 
de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de 
una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se 
comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 
5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. En caso de lluvia 
intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
 
Del contratista: La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su 
control técnico. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del 
mortero en la máquina mezcladora. Proyección mecánica del mortero. Aplicación de 
regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
 
Condiciones de terminación: Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen 
aspecto. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá el revestimiento recién ejecutado 
frente a golpes y rozaduras. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, a cinta corrida, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 
m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento 
sea cual fuere su dimensión.
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5.2.97.          Tarima maciza para interior. 
 
Características técnicas: Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante 
formado por tablas machihembradas de madera maciza de pino, de 17 mm de 
espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos 
manos de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas a 
rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor y encoladas entre sí con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de 
juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para la tarima. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE.DB SUA. Seguridad de utilización y 
accesibilidad y NTE – RSR. Revestimientos de suelos. Piezas Rígidas 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie útil, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente 
cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de 
lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que 
está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas 
de las escaleras. Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación 
de falsos techos están terminados y las superficies secas. Se comprobará que los 
precercos de las puertas están colocados. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de 
la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las 
siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de 
adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última 
hilada. 
 
Condiciones de terminación: Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen 
aspecto y ausencia de cejas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se protegerá frente a la humedad. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
5.2.98.          Pavimento continuo de microcemento. 
 
Características técnicas: Formación de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, 
realizado sobre superficie no absorbente (no incluida en este precio), mediante la 
aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de adherencia, malla
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de fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en polvo, compuesto de 
aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos 
específicos, dos capas de microcemento fino en polvo, compuesto de aglomerantes 
hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento 
color gris en la masa de la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de 
microcemento fino y acabado mediante imprimación tapaporos y dos capas de sellador 
acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de poliuretano y un 
catalizador alifático. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, preparación del 
mortero, extendido del mortero y suave lijado para eliminar imperfecciones. 
 
Normativa de aplicación: Ejecución: CTE.DB SUA. Seguridad de utilización y 
accesibilidad y NTE – RSR. Revestimientos de suelos. Piezas Rígidas 
 
Criterio de medición en proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 
de obra 
 
Del soporte: Se comprobará que la superficie soporte ha alcanzado una 
resistencia mecánica adecuada, y que está seca, saneada y limpia de materiales 
que dificulten la adherencia. 
 
Ambientales: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 
10°C o superior a 30°C. 
 
Del contratista: Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal 
cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 
 
Proceso de ejecución 
 
Fases de ejecución: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de 
dilatación y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de 
la malla. Aplicación de dos capas de microcemento base. Lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones. Aplicación de dos capas de microcemento de 
acabado. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 
 
Condiciones de terminación: La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y 
una textura uniformes. No presentará formas, bolsas ni otros defectos y cumplirá las 
condiciones de planeidad exigidas. 
 
Conservación y mantenimiento: Se evitará la permanencia sobre el pavimento de 
agentes químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos 
no admisibles. 
 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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6.  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
6.1. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control  de  Calidad  y Ensayos,  del  Presupuesto  de  Ejecución  material  (PEM)  del 
proyecto. 
 
C cimentaciones: Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta 
en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la 
Obra, que: 
 
     La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
 
     No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
 
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige 
el proyecto o el Director de Obra. 
 
 No  se han plantado árboles cuyas raíces puedan  originar cambios  de 
humedad  en  el  terreno  de  cimentación,  o  creado  zonas  verdes  cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento  por  parte  de  una  organización  con  experiencia  en  este  tipo  de 
trabajos,  dirigida  por  un  técnico  competente,  de  un  sistema  de  nivelación  para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 
 
 El  punto  de  referencia  debe  estar  protegido  de  cualquier  eventual 
perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo 
el periodo de observación. 
 
 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se 
preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En 
cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. 
La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
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 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía 
en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al 
completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 
 
 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación 
de la obra. 
 
E ESTRUCTURAS: Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al 
entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la 
Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
 
F FACHADAS: Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una 
zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el 
paño más desfavorable. 
 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
 
QA PLANAS; Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de 
cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta 
la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. 
Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
 
QT INCLINADAS: Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de 
cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia 
simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 
 
I INSTALACIONES: Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté 
el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios 
materiales y humanos necesarios para su realización. 
 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados obtenidos.
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Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
 
Cuando  para  extender  el  certificado  de  la  instalación  sea  necesario  disponer  de 
energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación, y bajo su responsabilidad. 
 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la 
realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el 
incumplimiento de las mismas. 
 
7. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
7.1. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
 
     Razón social. 
 
     Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 
     Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 
titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención.
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de 
los residuos. 
 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, 
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo 
de RCD. 
 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 
municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 
obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 
reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro 
de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados 
como le corresponde (LER 17 01 01). 
 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, 
con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.   
           Total m2 ............: 900,000 
  
1.2 E02ESA060 m3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado 
de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
           Total m3 ............: 210,000 
  
1.3 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
  
           Total m3 ............: 20,000 
  
1.4 E02ET010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano 
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
  
           Total m3 ............: 210,000 
  
1.5 E02SZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin 
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.   
           Total m3 ............: 20,000 
  
1.6 E02TC040 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.   
           Total m3 ............: 210,000 
  
1.7 E02ES050 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior 
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de 
medios auxiliares. 
  
           Total m3 ............: 100,000 
  
1.8 E03M010 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta 
de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
           Total ud ............: 1,000  
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2.1 E04CE010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 
posturas . Según NTE-EME.   
           Total m2 ............: 40,500 
  
2.2 E04CM040 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
  
           Total m3 ............: 1,750 
  
2.3 E04CA060 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y 
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, 
curado y colocado. Según EHE. 
  
   zapata 18 1,500 1,500 1,500 60,750   
           Total m3 ............: 60,750 
  
2.4 E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE 
y CTE-SE-A.   
           Total kg ............: 1,000 
  
2.5 E04MM030 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso 
vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
  
           Total m3 ............: 16,500 
  
2.6 E04SA060 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado con 
mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado 
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y 
compactado con pisón. 
  
           Total m2 ............: 270,000 
  
2.7 E04SA010 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. 
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
           Total m2 ............: 630,000 
  
2.8 E05AAL005 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
           Total kg ............: 2.269,000 
  
2.9 E05AP010 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. 
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
           Total ud ............: 36,000  
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3.1 E10ATF050 m2 Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos chapas de 0,5 
mm. de acero galvanizado micronervada, con terminación en pintura de 
poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca de alta 
densidad DE 110 mm de espesor y sistema machihembrado y sellado para unión 
de los paneles que ocultan las fijaciones. Reacción al fuego M0 y R-120, i/p.p. de 
accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares y elementos de seguridad. 
  
           Total m2 ............: 110,000 
  
3.2 E07HC040 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial 
con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 
kg./m3., con un espesor total de 8 cm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, 
EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
           Total m2 ............: 491,200 
  
3.3 E07HS010 m2 Panel de sectorización ACH  (PM1) en 60mm de espesor  machihembrado en 
cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas 
con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según 
UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  certificado según  norma europea de 
reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 
60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y medios 
auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
  
           Total m2 ............: 945,000 
  
3.4 E08TAM222 m2 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 15 mm., para oficinas, 
cocinas, sector sanitario e industria alimentaria, lana de roca de alta densidad, 
con refuerzos de velo de vidrio en cara posterior y cara vista velo de vidrio con 
pintura satinada blanca de alta reflexión luminosa, lavable con esponja húmeda 
y detergente no alcalino, aportando altas prestaciones térmicas y de absorción 
acústica (Alpha W 0,85), con máxima resistencia a la humedad (HR 100%), 
reacción al fuego según euroclase A1 y EF=30 minutos, sistema de montaje 
regular, instalado sobre sistema de perfilería de acero galvanizado recubierta de 
lámina de aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, 
secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, 
instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 
  
           Total m2 ............: 750,000 
  
3.5 E14PEE030 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 120x200 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y 
decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, 
instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
3.6 E15CPL270 ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 500x200 cm. y cierre antipánico, realizada 
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, 
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, 
cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío 
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 
recibido de albañilería). 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
3.7 E14LMA010 m2 Ventana Went fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano mod. Z 70/86, con 
coeficiente de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, 
con cámaras de evacuación, goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta 
absorción acústica, terminación en madera natural, compuesta por marco, 1 
hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 
6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, 
incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-
1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3. 
  
           Total m2 ............: 9,360 
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3.8 E14ALO005 ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 
60x130cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar 
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5. 
  
           Total ud ............: 3,000 
  
3.9 E14G010 ud Puerta basculante de 1,80x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, 
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas 
de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir 
recibido de albañilería). 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
3.10 E15CPL010 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 60x200 cm. realizada con doble chapa de 
acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, 
herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil 
de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
  
           Total ud ............: 14,000 
  
3.11 E14AAN040a m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de 
vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de 
superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
           Total m2 ............: 9,000  
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  4.1 FONTANERÍA  SANEAMIENTO   
  
4.1.1 E20AL045 ud Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro 
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de 
latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.1.2 E20CCG005 ud Contador general de agua de 1 1/2"-40 mm., tipo Woltman clase B, colocado en 
el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., 
grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado 
del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.1.3 E20ML050 m. Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de 
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza 
la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. 
p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
           Total m. ............: 5,000 
  
4.1.4 E20VC060 ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de 
diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y 
funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.1.5 E20VR050 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, 
de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.1.6 E20TL030 m. Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y 
sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
           Total m. ............: 10,000 
  
4.1.7 E20TL020 m. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y 
sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
           Total m. ............: 18,000 
  
4.1.8 E20XAT030 ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno 
reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, 
utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie 
B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, 
totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos 
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  
4.1.9 E20XAT010 ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno 
reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y 
caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie 
B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada 
según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-
HS-4/5. 
  
           Total ud ............: 4,000 
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4.1.10 E20XAT070 ud Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías 
de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua 
fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de tuberías de PVC 
serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 mm. para la red de desagüe, totalmente 
terminada según normativa vigente, sin incluir la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.1.11 E20WGB010 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida 
de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con 
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de 
salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de 
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
           Total ud ............: 3,000 
  
4.1.12 E20WJP040 m. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
  
           Total m. ............: 30,000 
  
4.1.13 E20WNP030 m. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al 
alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates 
finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.   
           Total m. ............: 50,000 
  
4.1.14 E20WBV090 m. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
  
           Total m. ............: 70,000 
  
4.1.15 E20WGI110 ud Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en 
la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida 
horizontal de 40 mm. de diámetro y con registro inferior, y conexión de este, 
mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
           Total ud ............: 2,000 
  
4.1.16 E20WGI020 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, 
y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. 
de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
           Total ud ............: 2,000 
  
4.1.17 E20WGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de 
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 
32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con 
uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o 
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  4.1.18 U07ALS230 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 90x90x75 cm   
           Total ud ............: 8,000 
  4.1.19 U07ALP030 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm   
           Total ud ............: 3,000 
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  4.1.20 U07ALR050 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm.   
           Total ud ............: 4,000 
  4.2 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN   
  
4.2.1 E17BAP050 ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada 
o interior nicho mural. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  4.2.2 E17BAM001 ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.   
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.3 E17BAB013 ud Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los 
siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de 
policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, 
pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 240 mm2 Instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.4 E17BCT010 ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda 
unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo 
cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).   
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.5 E17BCC040 ud Columna de 630x1170 mm. para 7 contadores montada y destinada a 
suministros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. 
Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido clase 2 
de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. 
Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables 
ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de salida con capacidad 
hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2, instalada, incluyendo 
cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.6 E17BD050 m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y 
puente de prueba. 
  
           Total m. ............: 6,000 
  
4.2.7 E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 
elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.8 E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. 
de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.9 E17CA040 m. Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente 
en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 
kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y 
cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 
  
           Total m. ............: 12,000 
  
4.2.10 E17CA010 m. Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja 
formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso 
p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 
  
           Total m. ............: 18,000 
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4.2.11 E17CL070 m. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  
Instalación incluyendo conexionado. 
  
           Total m. ............: 6,000 
  
4.2.12 E17CI040 m. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de 
PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo 
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color 
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo 
elementos de fijación y conexionado. 
  
           Total m. ............: 5,000 
  
4.2.13 E17CI060 m. Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de 
cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de 
PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo 
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más 
conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 
mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
           Total m. ............: 4,000 
  
4.2.14 E17CI100 m. Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido curvable 
PVC D=23, M 32/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de 
registro. 
  
           Total m. ............: 6,000 
  
4.2.15 E17CI110 m. Canalización prevista para local comercial realizada con tubo de PVC rígido 
D=29, M 40/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.   
           Total m. ............: 6,000 
  
4.2.16 E17CC040 m. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de 
cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase 
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   
           Total m. ............: 25,000 
  
4.2.17 E17DHC010 ud Termostato que mide la temperatura ambiente, la compara con la temperatura de 
consigna, enviando al bus la señal de mando que actúa sobre el mando de 
calefacción Merten EMO con acoplador de bus EIB, incluso mecanismo de 
termostato ambiente Merten System M aluminio, incluso cableado y 
conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.18 E18EPS010 ud Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas 
de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de 
protección IP 54/Clase I, con lámpara halógena lineal de 300 W. Instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
           Total ud ............: 6,000 
  
4.2.19 E18IRA030 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, 
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
           Total ud ............: 60,000 
  
4.2.20 E18IDF070 ud Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología SMD LED con 
conectores, modelo redondo para interior en acero inoxidable 
(1.4301/V2A/Inox304) y color de la luz a elegir entre las disponibles (blanco, azul, 
ámbar, rojo, verde), de la marca Eyeleds con protección IP67, consumo de 0,3 
W, rendimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 V mediante un 
transformador de la misma marca acoplable en una caja de registros, con 
capacidad para un máximo de 40 luminarias. Empotrable en superficies de 6,5 
mm. de grosor y con un diámetro de 45 mm. de montaje. 
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           Total ud ............: 20,000 
  
4.2.21 E18IN020 ud Luminaria industrial de 455 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de 
aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-
intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta 
de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, 
con lámpara de vapor de de sodio de alta presión 150 W. y equipo de arranque, 
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
           Total ud ............: 30,000 
  
4.2.22 E18GLB010 ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B44, IP44 de 90 lúm., con 
lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, 
autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de 
producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, 
enchufable con zócalo conector. Cumple con las Directivas de compatibilidad 
electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 
V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales 
resistentes al calor y al fuego.  Puesta en marcha por telemando, con bornes 
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
           Total ud ............: 11,000 
  4.2.23 TELECOMUNICACIONES   
  
4.2.23.1 E19TPT010 m. Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de 
dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde 
el registro principal en el RITI a PAU y BAT. 
  
           Total m. ............: 6,000 
  
4.2.23.2 E19TIF010 ud Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con regleta 
de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y 
conexionado de pares de la red de distribución. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.23.3 E19TTT015 ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 
incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, 
montado e instalado. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  
4.2.23.4 E19REC010 ud Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 4 puertos 10-BaseT (RJ45). 
Protección de fallo individual y aislada de cada puerto. Dispone de un quinto 
conector para encadenar otros HUBS y fuente de alimentación externa incluida. 
Instalado y conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.23.5 E19RES010 ud Instalación de Switch de 5 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-
detectables, formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de 
alimentación incluida. Instalado y conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
4.2.23.6 E19RER010 ud Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 
10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 
para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores RJ45 para conexión a la 
LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición 
del acceso a internet, compatible con los estándares ADSL elevada velocidad de 
transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o 
dinámica Instalado y conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  4.3 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS   
  
4.3.1 E28PF025 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
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           Total ud ............: 5,000 
  
4.3.2 E28PF030 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-
3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
           Total ud ............: 3,000 
  
4.3.3 E26FDQ500 ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por 
armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta 
de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de 
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón 
roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de 
diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de 
manguera. Medida la unidad instalada. 
  
           Total ud ............: 6,000 
  
4.3.4 E28ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
  
           Total ud ............: 6,000 
  
4.3.5 E26FAM100 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada 
para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la 
unidad instalada. 
  
           Total ud ............: 10,000 
  4.4 INSTALACIÓN DE FRÍO   
  
4.4.1 CAP022A Ud Instalación de frío que incluye torre de refrigeración, batería de 3 compresores 
en paralelo y evaporadores de  carcasa  de chapa de acero galvanizado y 
prelacada en blanco para una fácil limpieza. Los ventiladores son helicoidales 
de 450 mm de diámetro, 1500 rpm, 400 V, 50 Hz. Incluye  tuberías de refrigerante, 
con uniones, codos y soldadura, y la mano de obra necesaria para la realización 
de la instalación. 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
4.4.2 E23EAB010 ud Aparato de aire acondicionado de 2.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de 
carpintería, i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, 
instalación, conexión del drenaje y conexión a la red, s/NTE-ICI-12.   
           Total ud ............: 3,000  
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5.1 E09IMP080 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas 
prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con 
un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 
  
           Total m2 ............: 750,000  
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6.1 E10INL020 m2 Capa separadora de fieltro sintético geotextil Feltemper-300, membrana 
impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada por una lámina 
de PVC-P Rhenofol CV de 1,2 mm. de espesor de color gris, fabricada según 
norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte, en 
cubiertas sin pendiente. 
  
           Total m2 ............: 150,000 
  
6.2 E11BT230 m2 Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una 
capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); 
formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del 
soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
           Total m2 ............: 750,000  
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7.1 E21ALA040 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y 
con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  
7.2 E21ALC080 ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a una cara, de D=380 mm. y e=0,60 
mm., con soportes mural a pared, grifería monomando cromada con aireador, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm., instalado y funcionando. 
  
           Total ud ............: 5,000 
  
7.3 E21AWH090 ud Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, 
especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil limpieza y 
esterilización en autoclave hasta 12ºC. 
  
           Total ud ............: 5,000 
  
7.4 E21ANA010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, 
tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para 
bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de 
nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm., 1/2", funcionando. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  
7.5 E21MW040 ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 
W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, y instalado. 
  
           Total ud ............: 2,000 
  
7.6 E21FA080 ud Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre 
bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería monomando repisa, con 
caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.7 E21MW090 ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 
m., con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes 
de fijación a la pared, y instalado.   
           Total ud ............: 4,000 
  
7.8 E21MI050 ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  
Instalado con tacos a la pared.   
           Total ud ............: 2,000 
  7.9 E21MI130 ud Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.   
           Total ud ............: 3,000 
  
7.10 E21MB020 ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de 
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones 
eléctricas. 
  
           Total ud ............: 2,000 
  
7.11 E21MI120 ud Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 
11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.   
           Total ud ............: 4,000 
  
7.12 E17DHD010 ud Cuadro que contiene entrada binaria Merten REG-K/12x230/10fuente de 
alimentación Merten 160 REG-K con conexión para batería y actuador binario 
REG-K/12x230/10 de carril con acoplador para control de sirena de alarma y 
teleconnect Merten con acoplador de bus, instalado sobre carril DIN, incluyendo 
cableado y conexionado. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
Proyecto de industria de platos preparados de V gama de carne de 
conejo 
Página  14 
  Presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 
    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 




7.13 E17DHB010 ud Detector de presencia con 5 sensores bl.polar para interiores Merten Argus, con 
ángulo de cobertura de 180º, alcance de 8 m. Incluye acoplador de bus REG, 
incluso cableado y conexionado. 
  
           Total ud ............: 4,000 
  
7.14 E30OA070 ud Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca 
y suelo para evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.   
           Total ud ............: 5,000 
  
7.15 E30DB080 ud Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con 
soportes de acero galvanizado o inoxidable, de  200x40x45 cm.   
           Total ud ............: 2,000 
  
7.16 E30DB160 ud Taquilla de melamina, color blanco; cuatro compartimentos y puertas macizas la 
altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.   
           Total ud ............: 2,000 
  
7.17 E30OD230 ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado, de 1600x800x730 mm.   
           Total ud ............: 2,000 
  
7.18 E30OD260 ud Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles metálicos 
para teclado, de 1200x600x730 mm. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.19 E30OD010 ud Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono 
oscuro equipada con buck tres cajones y un archivo, se embellece con una 
franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm.   
           Total ud ............: 1,000 
  
7.20 E30OD340 ud Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero 
aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 
910x430x1800 mm. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.21 E30OD390 ud Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomerado revestido 
en chapa con acabado haya, medidas: 500 x 440 x 1800 mm.   
           Total ud ............: 1,000 
  
7.22 E30OI020 ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, 
incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta 
dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el 
ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un ancho de 690 mm. 
  
           Total ud ............: 2,000 
  
7.23 E30OA050 ud Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la 
ropa con base de 410 mm. de diámetro con contrapeso para garantizar su 
estabilidad, altura 1.730 mm. y peso 9 kg. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.24 E30OA110 ud Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, 
con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml 
de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 
20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 
unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes 
de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x 10cm, 1 
manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.25 E30ER160 ud Proyector de diapositivas con autofocus y automático, lámpara halógena de 
150W/24 V, enfoque automático, telemando con puntero luminoso.   
           Total ud ............: 1,000 
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7.26 E30EP130 ud Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarcado con perfil de aluminio anodizado 
en color plata mate y cantoneras redondeadas en plástico.   
           Total ud ............: 1,000 
  7.27 E30HS030 ud Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metálica.   
           Total ud ............: 10,000 
  
7.28 E30HA050 ud Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos 
210mm., potencia máxima consumida 2.5kw. Dimensiones: 435x600x470mm. 
Producción horaria teórica de 1000 vasos/hora. Tensión de alimentación de 230 
monofásica volt. 
  
           Total ud ............: 1,000 
  
7.29 E30IF090 ud Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 
70 x 120 cm.   
           Total ud ............: 1,000 
  
7.30 E30IEV010 ud Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de 127mm., 
i/instalación.   
           Total ud ............: 7,000  
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8.1 ecap01 Ud Transpaleta eléctrica apiladora para transportar palés por la industria así como 
apilarlos en las cámaras de almacenamiento. 
Peso máximo:2000 kg. 
  
           Total Ud ............: 4,000 
  
8.2 ecap02 Ud Tambor rotatorio con posibilidad de vacío de 250 kilogramos. 
Estructura 100 % acero inoxidable. 
Programas con tiempos ajustables de masajeo para diferentes productos. 
Variador de velocidad para controlar el giro del tanque. Sistema de vacío con 
filtros de sólidos, líquidos y humedad. 
-    Dimensiones: 2200 x 1300 x 1850H mm 
-    Carga máxima: 250 kg.  
-    Requerimientos: 220V / 60 Hz / trifásico. 
-    Moto-reductor: Potencia: 1.8 Kw.  
-    Bomba de vacío: Potencia: 0.93 Kw. 
  
           Total Ud ............: 2,000 
  
8.3 ecap03 Ud Emplea un ventilador de flujo axial, sistema de control de temperatura, y 
también puede equiparse con un sistema de control computarizado. El aire 
caliente circula dentro del horno, formando una circulación cerrada, que no sólo 
mejora la transferencia de calor sino también reduce el consumo de energía 
Dimensiones exteriores(mm) (A×L×H):    2300 ×1200 ×2000 
Peso total (kg):    1580 
Potencia: 15 kW 
  
           Total Ud ............: 2,000 
  
8.4 ecap04 Ud Linea de envasado de Snacks compuesta por: 
-Tolva vibradora para alimentación de productos. 
-Elevador transportador en "Z", para alimentación de Pesadora Multicabezal. 
- Pesadora Multicabezal. 
- Embolsadora Vertical. 
- Elevador transportador inclinado                                                                                             
- Detector de metales con cinta transportadora 
- Mesa rotatoria para acumulación de producto 
El conjunto de envasado tiene una velocidad de envasado de hasta 40 bolsas 
por minuto. 
-    Consumo de aire: 2 m3/ h a 7 bar 
-    Consumo eléctrico 380 V/ 3.5 kW 
-    Peso: 1400 kg 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.5 ecap05 Ud Dosificadora empleada para aplicar grasa de pato como líquido de gobierno en 
el conejo enlatado.   
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.6 ecap06 Ud Datos de la cerradora de latas manual: 
Dimensiones de latas aceptadas:  
    Diámetros: 52- 220 mm 
    Alturas: 20-300 mm 
Producción: Hasta 15 latas/minuto 
Medidas (Largo x ancho x alto): 1x1x1,6 m 
Peso neto: 100 kg 
220/280 V… 50 Hz, trifásico Potencia: 2 kW 
  
           Total Ud ............: 1,000 
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8.7 ecap07 Ud Lavado mediante túnel con duchas de aspersión pana de agua caliente a alta 
presión, con uno o dos depósitos de recuperación de agua equipados con 
filtros y serpentín de vapor. La separación del aceite se realiza por decantación, 
en el depósito situado en la parte inferior de la máquina. 
Incorpora un potente sistema de secado compuesto por un compresor de aire y 
boquillas difusoras especialmente diseñadas, pudiendo así pasar directamente 
a la fase de etiquetado. 
Construcción en acero inoxidable. 
Medidas: 2.300 mm x 1.200 mm x 1.500 mm (Largo, ancho, alto) 
Consumo de agua: 0,2 – 0,5 m3/h 
Potencia: 2,5 kW 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.8 ecap08 Ud Esterilizador de latas con autoproducción de vapor. 
-    Volumen (m3): 2 m3  
-    Diámetro interno (mm): 1000  
-    Temperatura de diseño: 143ºC 
-    Presión de funcionamiento: 0.15 MPa 
-    Peso: 1100 kg 
-    Dimensiones(Longitud, anchura, altura): 2800x1450x1700 mm 
-    Potencia: 8 kW 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.9 ECAP09 Ud Máquina etiquetadora automática adhesiva de 1 cabezal con capacidad para 40 
latas por minuto compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Anexo se encuentra un detector de metales para completar el tren de 
etiquetado. 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.10 ECAP10 Ud Paletizadora máquina que combina componentes mecánicos y eléctricos con la 
finalidad de colocar productos generalmente almacenados en cajas, sacos, 
entre otros sobre un palé, que suele de madera. La máquina rodea a los 
productos con film trasparente para evitar que se separen (ud). 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.11 ECAP11 Ud Termoformadora higienizable para film flexible o rígido con posibilidad de 
envasado en atmósfera modificada (MAP) y envasado al vacío en la que se 
introducen las piezas marinadas y posteriormente son selladsa a vacío. 
Características de la máquina: 
•    Producción con vacío: 8-9 ciclos/min. 
•    Paso de avance: 150 a 300 mm. 
•    Ancho máximo film: 420 mm. 
•    Potencia: 10 kW 
•    Voltaje: 380 V/ 50 Hz 
•    Consumo de aire: 1000 l/min (presión: 6 bar) 
•    Materiales de envasado: film flexible o rígido 
•    Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1050 x 1800 
•    Peso: 1200 kilos 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.12 ECAP12 Ud Horno eléctrico de tipo tunel, en continuo, de 4 m de largo y 2,5 m de ancho. 
En el el producto transcurre a lo largo del tunel, el último tramo el horno se 
eleva hasta los 3 m. De este modo se reduce el espacio considerablemente. 
Pudiendo adaptar el abatidor a la disposición del horno. 
  
           Total Ud ............: 1,000 
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8.13 ECAP13 Ud Abatidor de temperatura tipo tunel. Se utiliza un túnel tres tapices, pues 
combina la eficacia de los túneles lineales con la capacidad de grandes 
producciones. Consta de tres cintas transportadoras independientes entre sí, 
permitiendo al producto caer de una a otra. El producto entra en contacto con el 
nitrógeno líquido en la primera cinta, mientras en las otras dos son 
aprovechados los gases fríos, que son distribuidos mediante ventiladores 
superiores por todo el túnel. 
  
           Total Ud ............: 1,000 
  
8.14 ECAP14 Ud Se usará una máquina etiquetadora automática compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Esto proporciona una imagen mejor al producto, así como una protección 
mayor 
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1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxilares.   
Total m2  ......: 900,000 0,33 297,00 
1.2 M3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 
proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
Total m3  ......: 210,000 3,44 722,40 
1.3 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
Total m3  ......: 20,000 14,88 297,60 
1.4 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 10 km., considerando ida y vuelta, 
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
  
Total m3  ......: 210,000 29,86 6.270,60 
1.5 M3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y 
con p.p. de medios auxiliares.   
Total m3  ......: 20,000 5,80 116,00 
1.6 M3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala 
excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.   
Total m3  ......: 210,000 3,59 753,90 
1.7 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
  
Total m3  ......: 100,000 16,88 1.688,00 
1.8 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de 
enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
Total ud  ......: 1,000 487,25 487,25 
Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 10.632,75 
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2.1 M2 Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados y 50 posturas . 
Según NTE-EME.   
Total m2  ......: 40,500 20,88 845,64 
2.2 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
  
Total m3  ......: 1,750 85,48 149,59 
2.3 M3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
zapata 18 1,500 1,500 1,500     60,750   
              60,750 60,750 
Total m3  ......: 60,750 150,40 9.136,80 
2.4 Kg Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.   
Total kg  ......: 1,000 1,62 1,62 
2.5 M3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido con grúa, vibrado, 
curado y colocado. Según EHE. 
  
Total m3  ......: 16,500 66,04 1.089,66 
2.6 M2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, 
elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 
  
Total m2  ......: 270,000 20,22 5.459,40 
2.7 M2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de 
central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. 
  
Total m2  ......: 630,000 10,89 6.860,70 
2.8 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
Total kg  ......: 2.269,000 2,14 4.855,66 
2.9 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 
  
Total ud  ......: 36,000 25,77 927,72 
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA : 29.326,79 
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3.1 M2 Panel frigorífico de ACH o equivalente, sandwich formado por dos chapas de 0,5 mm. de acero 
galvanizado micronervada, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores 
opcionales, con núcleo de lana de roca de alta densidad DE 110 mm de espesor y sistema 
machihembrado y sellado para unión de los paneles que ocultan las fijaciones. Reacción al 
fuego M0 y R-120, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares y elementos 
de seguridad. 
  
Total m2  ......: 110,000 64,73 7.120,30 
3.2 M2 Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil comercial con dos 
láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de roca de 175 kg./m3., con un espesor 
total de 8 cm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado 
sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
Total m2  ......: 491,200 66,87 32.846,54 
3.3 M2 Panel de sectorización ACH  (PM1) en 60mm de espesor  machihembrado en cara exterior e 
interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero 
prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  
certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y 
resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios ACH, mano de obra y 
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 
  
Total m2  ......: 945,000 46,96 44.377,20 
3.4 M2 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 15 mm., para oficinas, cocinas, sector 
sanitario e industria alimentaria, lana de roca de alta densidad, con refuerzos de velo de vidrio 
en cara posterior y cara vista velo de vidrio con pintura satinada blanca de alta reflexión 
luminosa, lavable con esponja húmeda y detergente no alcalino, aportando altas prestaciones 
térmicas y de absorción acústica (Alpha W 0,85), con máxima resistencia a la humedad (HR 
100%), reacción al fuego según euroclase A1 y EF=30 minutos, sistema de montaje regular, 
instalado sobre sistema de perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio 
blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
  
Total m2  ......: 750,000 49,80 37.350,00 
3.5 Ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
de 2 hojas practicables con eje vertical, de 120x200 cm. de medidas totales, compuesta por 
cerco, hojas con paneles de seguridad y decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de 
colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-
15. 
  
Total ud  ......: 1,000 1.522,69 1.522,69 
3.6 Ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 500x200 cm. y cierre antipánico, realizada con doble chapa 
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil 
de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura 
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido 
de albañilería). 
  
Total ud  ......: 1,000 543,15 543,15 
3.7 M2 Ventana Went fija menor de 1 m2, perfil macizo de poliuretano mod. Z 70/86, con coeficiente de 
aislamiento térmico K=1,5 w/m2K y atenuación acústica de 34 Db, con cámaras de evacuación, 
goma estanca de doble cierre EDPM y goma de alta absorción acústica, terminación en madera 
natural, compuesta por marco, 1 hoja, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble 
acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, 
limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, 
UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3. 
  
Total m2  ......: 9,360 257,16 2.407,02 
3.8 Ud Ventana oscilobatiente de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 60x130cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-3 y 5. 
  
Total ud  ......: 3,000 337,75 1.013,25 
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3.9 Ud Puerta basculante de 1,80x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada 
manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y 
bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, 
cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
Total ud  ......: 1,000 2.652,89 2.652,89 
3.10 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 60x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado 
de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para 
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
  
Total ud  ......: 14,000 103,72 1.452,08 
3.11 M2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 
hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por 
cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
Total m2  ......: 9,000 195,79 1.762,11 
Total presupuesto parcial nº 3 FACHADAS Y PARTICIONES : 133.047,23 
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4.1.- FONTANERÍA  SANEAMIENTO 
4.1.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín 
de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera 
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-
HS-4. Medida la unidad terminada. 
  
Total ud  ......: 1,000 89,95 89,95 
4.1.2 Ud Contador general de agua de 1 1/2"-40 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de 
acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de prueba de 20 mm., 
juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y 
funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
Total ud  ......: 1,000 254,90 254,90 
4.1.3 M. Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  
Total m.  ......: 5,000 16,08 80,40 
4.1.4 Ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de 
latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.   
Total ud  ......: 1,000 131,28 131,28 
4.1.5 Ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón 
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
s/CTE-HS-4. 
  
Total ud  ......: 1,000 18,16 18,16 
4.1.6 M. Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
Total m.  ......: 10,000 4,16 41,60 
4.1.7 M. Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
Total m.  ......: 18,000 3,69 66,42 
4.1.8 Ud Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado 
Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor 
Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y 
manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin 
incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
Total ud  ......: 4,000 34,68 138,72 
4.1.9 Ud Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado 
Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema 
Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y 
sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
Total ud  ......: 4,000 49,92 199,68 
4.1.10 Ud Instalación de fontanería para una lavadora o lavaplatos realizada con tuberías de polietileno 
reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema 
Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 50 
mm. para la red de desagüe, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir la 
grifería. s/CTE-HS-4/5. 
  
Total ud  ......: 1,000 36,36 36,36 
4.1.11 Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el 
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla 
de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación 
del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de 
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
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Total ud  ......: 3,000 19,76 59,28 
4.1.12 M. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  
Total m.  ......: 30,000 13,12 393,60 
4.1.13 M. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado.   
Total m.  ......: 50,000 28,40 1.420,00 
4.1.14 M. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
Total m.  ......: 70,000 39,57 2.769,90 
4.1.15 Ud Suministro y colocación de desagüe para lavadora o lavavajillas, consistente en la colocación 
de un sifón de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 40 mm. de 
diámetro y con registro inferior, y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
Total ud  ......: 2,000 12,72 25,44 
4.1.16 Ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un 
sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, 
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
Total ud  ......: 2,000 11,24 22,48 
4.1.17 Ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un 
sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y 
conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, 
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 
  
Total ud  ......: 4,000 11,18 44,72 
4.1.18 Ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 90x90x75 cm   
Total ud  ......: 8,000 159,96 1.279,68 
4.1.19 Ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm   
Total ud  ......: 3,000 100,29 300,87 
4.1.20 Ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x51x70 cm.   
Total ud  ......: 4,000 77,38 309,52 
Total subcapítulo 4.1.- FONTANERÍA  SANEAMIENTO: 7.682,96 
4.2.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
4.2.1 Ud Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. 
para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.   
Total ud  ......: 1,000 296,82 296,82 
4.2.2 Ud Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.   
Total ud  ......: 1,000 132,06 132,06 
4.2.3 Ud Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes 
elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para 
entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares 
verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de 
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 1.242,82 1.242,82 
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4.2.4 Ud Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado 
por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. 
(Contador de la compañía).   
Total ud  ......: 1,000 237,38 237,38 
4.2.5 Ud Columna de 630x1170 mm. para 7 contadores montada y destinada a suministros monofásicos 
inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas 
con conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 
para el circuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas termoestables 
ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2 
Bornes de seccionamiento de 4 mm2, instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar 
parte de la centralización de contadores. 
  
Total ud  ......: 1,000 760,00 760,00 
4.2.6 M. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. 
  
Total m.  ......: 6,000 7,89 47,34 
4.2.7 Ud Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra 
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles según R.E.B.T. 
  
Total ud  ......: 1,000 33,22 33,22 
4.2.8 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. 
  
Total ud  ......: 1,000 149,24 149,24 
4.2.9 M. Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja 
formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, 
capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, 
incluyendo conexionado. 
  
Total m.  ......: 12,000 44,26 531,12 
4.2.10 M. Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, 
incluyendo conexionado. 
  
Total m.  ......: 18,000 25,45 458,10 
4.2.11 M. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 
4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.   
Total m.  ......: 6,000 27,24 163,44 
4.2.12 M. Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble 
tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, 
incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
Total m.  ......: 5,000 21,83 109,15 
4.2.13 M. Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado 
con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, 
conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para 
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de 
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
Total m.  ......: 4,000 20,31 81,24 
4.2.14 M. Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo rígido curvable PVC D=23, M 
32/gp7 y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.   
Total m.  ......: 6,000 9,19 55,14 
4.2.15 M. Canalización prevista para local comercial realizada con tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp7 y 
guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.   
Total m.  ......: 6,000 11,09 66,54 
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4.2.16 M. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de 
cajas de registro y regletas de conexión.   
Total m.  ......: 25,000 13,95 348,75 
4.2.17 Ud Termostato que mide la temperatura ambiente, la compara con la temperatura de consigna, 
enviando al bus la señal de mando que actúa sobre el mando de calefacción Merten EMO con 
acoplador de bus EIB, incluso mecanismo de termostato ambiente Merten System M aluminio, 
incluso cableado y conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 443,92 443,92 
4.2.18 Ud Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, 
con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 54/Clase I, con 
lámpara halógena lineal de 300 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
Total ud  ......: 6,000 38,81 232,86 
4.2.19 Ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 
mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
Total ud  ......: 60,000 25,81 1.548,60 
4.2.20 Ud Luminaria de balizamiento y orientación Eyeleds de tecnología SMD LED con conectores, 
modelo redondo para interior en acero inoxidable (1.4301/V2A/Inox304) y color de la luz a elegir 
entre las disponibles (blanco, azul, ámbar, rojo, verde), de la marca Eyeleds con protección 
IP67, consumo de 0,3 W, rendimiento de 6 lúmenes y funcionamiento a 12 V mediante un 
transformador de la misma marca acoplable en una caja de registros, con capacidad para un 
máximo de 40 luminarias. Empotrable en superficies de 6,5 mm. de grosor y con un diámetro 
de 45 mm. de montaje. 
  
Total ud  ......: 20,000 69,27 1.385,40 
4.2.21 Ud Luminaria industrial de 455 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido 
y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio 
anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre 
IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de de sodio de alta presión 150 W. y 
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
Total ud  ......: 30,000 249,45 7.483,50 
4.2.22 Ud Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo B44, IP44 de 90 lúm., con lámpara 
fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomía superior a 1 
hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación 
saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector. Cumple con las 
Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. 
Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales 
resistentes al calor y al fuego.  Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra 
conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
Total ud  ......: 11,000 57,06 627,66 
4.2.23.- TELECOMUNICACIONES 
4.2.23.1 M. Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario 
de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a 
PAU y BAT. 
  
Total m.  ......: 6,000 1,33 7,98 
4.2.23.2 Ud Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con regleta de inserción 
por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares de la 
red de distribución. 
  
Total ud  ......: 1,000 15,41 15,41 
4.2.23.3 Ud Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de 
alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía 
básica, así como marco respectivo, montado e instalado. 
  
Total ud  ......: 4,000 16,44 65,76 
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4.2.23.4 Ud Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 4 puertos 10-BaseT (RJ45). Protección de 
fallo individual y aislada de cada puerto. Dispone de un quinto conector para encadenar otros 
HUBS y fuente de alimentación externa incluida. Instalado y conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 22,35 22,35 
4.2.23.5 Ud Instalación de Switch de 5 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, 
formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de alimentación incluida. Instalado y 
conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 46,43 46,43 
4.2.23.6 Ud Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, Red 
Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica 
RTB, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a 
internet avanzadas: compartición del acceso a internet, compatible con los estándares ADSL 
elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o 
dinámica Instalado y conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 46,62 46,62 
Total subcapítulo 4.2.23.- TELECOMUNICACIONES: 204,55 
Total subcapítulo 4.2.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN: 16.638,85 
4.3.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
4.3.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en 
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. 
s/R.D. 486/97. 
  
Total ud  ......: 5,000 60,19 300,95 
4.3.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en 
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. 
s/R.D. 486/97. 
  
Total ud  ......: 3,000 84,89 254,67 
4.3.3 Ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de 
chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de 
cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos 
conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida 
de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de 
manguera. Medida la unidad instalada. 
  
Total ud  ......: 6,000 428,13 2.568,78 
4.3.4 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.   
Total ud  ......: 6,000 4,53 27,18 
4.3.5 Ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de 
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no 
rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.   
Total ud  ......: 10,000 39,48 394,80 
Total subcapítulo 4.3.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS: 3.546,38 
4.4.- INSTALACIÓN DE  FRÍO 
4.4.1 Ud Instalación de frío que incluye torre de refrigeración, batería de 3 compresores en paralelo y 
evaporadores de  carcasa  de chapa de acero galvanizado y prelacada en blanco para una fácil 
limpieza. Los ventiladores son helicoidales de 450 mm de diámetro, 1500 rpm, 400 V, 50 Hz. 
Incluye  tuberías de refrigerante, con uniones, codos y soldadura, y la mano de obra necesaria 
para la realización de la instalación. 
  
Total Ud  ......: 1,000 26.265,00 26.265,00 
4.4.2 Ud Aparato de aire acondicionado de 2.200 Fr/h sobre ventana de cualquier tipo de carpintería, 
i/modificación de ésta, corte de cristales, sellado de juntas, instalación, conexión del drenaje y 
conexión a la red, s/NTE-ICI-12. 
  
Total ud  ......: 3,000 621,29 1.863,87 
Total subcapítulo 4.4.- INSTALACIÓN DE FRÍO: 28.128,87 
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Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES : 55.997,06 
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5.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 
0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, 
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de 
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 
11. Medida en verdadera magnitud. 
  
Total m2  ......: 750,000 42,65 31.987,50 
Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS : 31.987,50 
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6.1 M2 Capa separadora de fieltro sintético geotextil Feltemper-300, membrana impermeabilizante, de 
color gris, apta para intemperie, formada por una lámina de PVC-P Rhenofol CV de 1,2 mm. de 
espesor de color gris, fabricada según norma DIN, armada con tejido de poliéster, fijada 
mecánicamente al soporte, en cubiertas sin pendiente. 
  
Total m2  ......: 150,000 26,25 3.937,50 
6.2 M2 Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de 
imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa 
base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón 
o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en 
superficie realmente ejecutada. 
  
Total m2  ......: 750,000 76,94 57.705,00 
Total presupuesto parcial nº 6 REVESTIMIENTOS : 61.642,50 
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7.1 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la 
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado 
y funcionando. 
  
Total ud  ......: 4,000 142,43 569,72 
7.2 Ud Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a una cara, de D=380 mm. y e=0,60 mm., con soportes 
mural a pared, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 
mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm., 
instalado y funcionando. 
  
Total ud  ......: 5,000 474,68 2.373,40 
7.3 Ud Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para 
hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil limpieza y esterilización en autoclave 
hasta 12ºC. 
  
Total ud  ......: 5,000 105,80 529,00 
7.4 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con 
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando. 
  
Total ud  ......: 4,000 129,72 518,88 
7.5 Ud Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con 
carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.   
Total ud  ......: 2,000 126,91 253,82 
7.6 Ud Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble 
soporte (sin incluir), con grifería monomando repisa, con caño giratorio y aireador, incluso 
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, 
instalado y funcionando. 
  
Total ud  ......: 1,000 186,79 186,79 
7.7 Ud Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m., con carcasa 
metálica acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y 
instalado. 
  
Total ud  ......: 4,000 32,66 130,64 
7.8 Ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con 
tacos a la pared.   
Total ud  ......: 2,000 20,82 41,64 
7.9 Ud Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.   
Total ud  ......: 3,000 20,82 62,46 
7.10 Ud Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con 
los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.   
Total ud  ......: 2,000 354,61 709,22 
7.11 Ud Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  
Instalado con tacos a la pared.   
Total ud  ......: 4,000 32,15 128,60 
7.12 Ud Cuadro que contiene entrada binaria Merten REG-K/12x230/10fuente de alimentación Merten 
160 REG-K con conexión para batería y actuador binario REG-K/12x230/10 de carril con 
acoplador para control de sirena de alarma y teleconnect Merten con acoplador de bus, 
instalado sobre carril DIN, incluyendo cableado y conexionado. 
  
Total ud  ......: 1,000 1.388,46 1.388,46 
7.13 Ud Detector de presencia con 5 sensores bl.polar para interiores Merten Argus, con ángulo de 
cobertura de 180º, alcance de 8 m. Incluye acoplador de bus REG, incluso cableado y 
conexionado. 
  
Total ud  ......: 4,000 329,35 1.317,40 
7.14 Ud Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y suelo para 
evitar que se oxide, tiene 230 mm. de diámetro.   
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Total ud  ......: 5,000 14,27 71,35 
7.15 Ud Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con soportes de acero 
galvanizado o inoxidable, de  200x40x45 cm.   
Total ud  ......: 2,000 142,13 284,26 
7.16 Ud Taquilla de melamina, color blanco; cuatro compartimentos y puertas macizas la altura total es 
de 1800 mm., la anchura de compartimento 300 mm.   
Total ud  ......: 2,000 299,91 599,82 
7.17 Ud Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, de 1600x800x730 mm.   
Total ud  ......: 2,000 317,76 635,52 
7.18 Ud Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, con tablero extraíble sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x600x730 
mm. 
  
Total ud  ......: 1,000 198,28 198,28 
7.19 Ud Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono oscuro equipada 
con buck tres cajones y un archivo, se embellece con una franja horizontal negra, diseño 
simplicista de líneas definidas de 2000x2000 mm. 
  
Total ud  ......: 1,000 2.470,97 2.470,97 
7.20 Ud Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado 
revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 910x430x1800 mm.   
Total ud  ......: 1,000 369,77 369,77 
7.21 Ud Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado haya, medidas: 500 x 440 x 1800 mm.   
Total ud  ......: 1,000 371,83 371,83 
7.22 Ud Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, 
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura 
total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un 
ancho de 690 mm. 
  
Total ud  ......: 2,000 349,17 698,34 
7.23 Ud Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el deslizamiento de la ropa con 
base de 410 mm. de diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 1.730 mm. y 
peso 9 kg. 
  
Total ud  ......: 1,000 55,80 55,80 
7.24 Ud Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza 
de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de 
malla de 5m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
  
Total ud  ......: 1,000 49,08 49,08 
7.25 Ud Proyector de diapositivas con autofocus y automático, lámpara halógena de 150W/24 V, 
enfoque automático, telemando con puntero luminoso.   
Total ud  ......: 1,000 186,89 186,89 
7.26 Ud Tablero de corcho de 150x100 cm. enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata 
mate y cantoneras redondeadas en plástico.   
Total ud  ......: 1,000 132,22 132,22 
7.27 Ud Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metálica.   
Total ud  ......: 10,000 59,43 594,30 
7.28 Ud Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos 210mm., potencia 
máxima consumida 2.5kw. Dimensiones: 435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 
vasos/hora. Tensión de alimentación de 230 monofásica volt. 
  
Total ud  ......: 1,000 1.122,70 1.122,70 
Presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
Alumno: David Labrado Ortega 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
Página  15 
 
7.29 Ud Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.   
Total ud  ......: 1,000 15,71 15,71 
7.30 Ud Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de 127mm., i/instalación.   
Total ud  ......: 7,000 35,49 248,43 
Total presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS : 16.315,30 
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8.1 Ud Transpaleta eléctrica apiladora para transportar palés por la industria así como apilarlos en las 
cámaras de almacenamiento. 
Peso máximo:2000 kg. 
  
Total Ud  ......: 4,000 3.000,00 12.000,00 
8.2 Ud Tambor rotatorio con posibilidad de vacío de 250 kilogramos. 
Estructura 100 % acero inoxidable. 
Programas con tiempos ajustables de masajeo para diferentes productos. Variador de 
velocidad para controlar el giro del tanque. Sistema de vacío con filtros de sólidos, líquidos y 
humedad. 
-    Dimensiones: 2200 x 1300 x 1850H mm 
-    Carga máxima: 250 kg.  
-    Requerimientos: 220V / 60 Hz / trifásico. 
-    Moto-reductor: Potencia: 1.8 Kw.  
-    Bomba de vacío: Potencia: 0.93 Kw. 
  
Total Ud  ......: 2,000 9.600,00 19.200,00 
8.3 Ud Emplea un ventilador de flujo axial, sistema de control de temperatura, y también puede 
equiparse con un sistema de control computarizado. El aire caliente circula dentro del horno, 
formando una circulación cerrada, que no sólo mejora la transferencia de calor sino también 
reduce el consumo de energía 
Dimensiones exteriores(mm) (A×L×H):    2300 ×1200 ×2000 
Peso total (kg):    1580 
Potencia: 15 kW 
  
Total Ud  ......: 2,000 28.000,00 56.000,00 
8.4 Ud Linea de envasado de Snacks compuesta por: 
-Tolva vibradora para alimentación de productos. 
-Elevador transportador en "Z", para alimentación de Pesadora Multicabezal. 
- Pesadora Multicabezal. 
- Embolsadora Vertical. 
- Elevador transportador inclinado                                                                                             - 
Detector de metales con cinta transportadora 
- Mesa rotatoria para acumulación de producto 
El conjunto de envasado tiene una velocidad de envasado de hasta 40 bolsas por minuto. 
-    Consumo de aire: 2 m3/ h a 7 bar 
-    Consumo eléctrico 380 V/ 3.5 kW 
-    Peso: 1400 kg 
  
Total Ud  ......: 1,000 51.000,00 51.000,00 
8.5 Ud Dosificadora empleada para aplicar grasa de pato como líquido de gobierno en el conejo 
enlatado.   
Total Ud  ......: 1,000 3.800,00 3.800,00 
8.6 Ud Datos de la cerradora de latas manual: 
Dimensiones de latas aceptadas:  
    Diámetros: 52- 220 mm 
    Alturas: 20-300 mm 
Producción: Hasta 15 latas/minuto 
Medidas (Largo x ancho x alto): 1x1x1,6 m 
Peso neto: 100 kg 
220/280 V… 50 Hz, trifásico Potencia: 2 kW 
  
Total Ud  ......: 1,000 5.665,00 5.665,00 
8.7 Ud Lavado mediante túnel con duchas de aspersión pana de agua caliente a alta presión, con uno 
o dos depósitos de recuperación de agua equipados con filtros y serpentín de vapor. La 
separación del aceite se realiza por decantación, en el depósito situado en la parte inferior de 
la máquina. 
Incorpora un potente sistema de secado compuesto por un compresor de aire y boquillas 
difusoras especialmente diseñadas, pudiendo así pasar directamente a la fase de etiquetado. 
Construcción en acero inoxidable. 
Medidas: 2.300 mm x 1.200 mm x 1.500 mm (Largo, ancho, alto) 
Consumo de agua: 0,2 – 0,5 m3/h 
Potencia: 2,5 kW 
  
Total Ud  ......: 1,000 19.570,00 19.570,00 
Presupuesto parcial nº 8 EQUIPOS Y MAQUINARIA 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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8.8 Ud Esterilizador de latas con autoproducción de vapor. 
-    Volumen (m3): 2 m3  
-    Diámetro interno (mm): 1000  
-    Temperatura de diseño: 143ºC 
-    Presión de funcionamiento: 0.15 MPa 
-    Peso: 1100 kg 
-    Dimensiones(Longitud, anchura, altura): 2800x1450x1700 mm 
-    Potencia: 8 kW 
  
Total Ud  ......: 1,000 32.000,00 32.000,00 
8.9 Ud Máquina etiquetadora automática adhesiva de 1 cabezal con capacidad para 40 latas por 
minuto compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Anexo se encuentra un detector de metales para completar el tren de etiquetado. 
  
Total Ud  ......: 1,000 21.000,00 21.000,00 
8.10 Ud Paletizadora máquina que combina componentes mecánicos y eléctricos con la finalidad de 
colocar productos generalmente almacenados en cajas, sacos, entre otros sobre un palé, que 
suele de madera. La máquina rodea a los productos con film trasparente para evitar que se 
separen (ud). 
  
Total Ud  ......: 1,000 2.800,00 2.800,00 
8.11 Ud Termoformadora higienizable para film flexible o rígido con posibilidad de envasado en 
atmósfera modificada (MAP) y envasado al vacío en la que se introducen las piezas marinadas 
y posteriormente son selladsa a vacío. 
Características de la máquina: 
•    Producción con vacío: 8-9 ciclos/min. 
•    Paso de avance: 150 a 300 mm. 
•    Ancho máximo film: 420 mm. 
•    Potencia: 10 kW 
•    Voltaje: 380 V/ 50 Hz 
•    Consumo de aire: 1000 l/min (presión: 6 bar) 
•    Materiales de envasado: film flexible o rígido 
•    Dimensiones (largo x ancho x alto): 3700 x 1050 x 1800 
•    Peso: 1200 kilos 
  
Total Ud  ......: 1,000 37.080,00 37.080,00 
8.12 Ud Horno eléctrico de tipo tunel, en continuo, de 4 m de largo y 2,5 m de ancho. 
En el el producto transcurre a lo largo del tunel, el último tramo el horno se eleva hasta los 3 
m. De este modo se reduce el espacio considerablemente. Pudiendo adaptar el abatidor a la 
disposición del horno. 
  
Total Ud  ......: 1,000 100.000,00 100.000,00 
8.13 Ud Abatidor de temperatura tipo tunel. Se utiliza un túnel tres tapices, pues combina la eficacia de 
los túneles lineales con la capacidad de grandes producciones. Consta de tres cintas 
transportadoras independientes entre sí, permitiendo al producto caer de una a otra. El 
producto entra en contacto con el nitrógeno líquido en la primera cinta, mientras en las otras 
dos son aprovechados los gases fríos, que son distribuidos mediante ventiladores superiores 
por todo el túnel. 
  
Total Ud  ......: 1,000 71.000,00 71.000,00 
8.14 Ud Se usará una máquina etiquetadora automática compuesta por: 
•    Mesa de acero inoxidable sobre la que va la etiquetadora. 
•    Mesa de acumulación de envases de 600 x 800 mm 
•    Cinta transportadora de charnela de 80 mm ajustable al ancho del envase. 
•    Cuadro eléctrico. 
•    Requerimiento eléctrico: 220 V- 60 Hz 
•    Potencia: 1,5 KW 
Dimensiones totales: Largo: 2060 mm. Ancho: 1.230 mm. Alto: 1290mm. 
Esto proporciona una imagen mejor al producto, así como una protección mayor 
  
Total Ud  ......: 1,000 20.000,00 20.000,00 
Total presupuesto parcial nº 8 EQUIPOS Y MAQUINARIA : 451.115,00 
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Presupuesto de ejecución material   
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 10.632,75   
2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA 29.326,79   
3 FACHADAS Y PARTICIONES 133.047,23   
4 INSTALACIONES 55.997,06   
  4.1.- FONTANERÍA  SANEAMIENTO 7.682,96   
  4.2.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 16.638,85   
  4.2.23.- TELECOMUNICACIONES 204,55   
  4.3.- INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 3.546,38   
  4.4.- INSTALACIÓN DE FRÍO 28.128,87   
5 CUBIERTAS 31.987,50   
6 REVESTIMIENTOS 61.642,50   
7 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 16.315,30   
8 EQUIPOS Y MAQUINARIA 451.115,00   
              Total .........: 790.064,13   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA MIL 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.   





En Valladolid, a 20 de Agosto de 2015 
 




       David Labrado Ortega 
Alumno del grado en Ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias 
